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OPIS TECHNICZNY 

1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA 
 
Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany sporządzany na 
potrzeby zamierzenia inwestycyjnego pn. „Projekt budowy odcinka sieci 
wodociągowej w miejscowości Węgrzynów”. 
Planuje się budowę sieci wodociągowej, która ma zapewnić dostawę wody w 
ilościach wystarczających do celów socjalno-bytowych oraz przeciwpożarowych 
rozpatrywanego obszaru.  
Budowę wodociągu przewiduje się prowadzić przez dz. o nr ewid.: 76, 77, 78, 79, 80, 
81, 82, 83, 84/1, 84/2, 85/1, 85/2, 86/1, 86/2, 87, 88, 89/1, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 
96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 
115, 116, 117, 118, 171/2 - obręb 0018 WĘGRZYNÓW. 
Zakład Usług Komunalnych w Mniowie wydał Warunki Techniczne na włączenie się 
z projektowanym odcinkiem sieci wodociągowej do istniejącej sieci wodociągowej w 
msc. Węgrzynów, gm. Mniów. 
Przedmiotowy wodociąg przewiduje się włączyć do, istniejącego, biegnącego przez 
działkę o nr ewid. 171/2 wodociągu rozdzielczego PVC DN110 mm. 
Zaprojektowano wodociąg rozdzielczy z rur PEHD100 SDR11 DN110x10,0 mm, z 
wkładką detekcyjną, łączonych metodą zgrzewania doczołowego.  
Średnicę nowo projektowanego wodociągu dobrano na pełen bilans 
zapotrzebowania wody do celów gospodarczych i ppoż. Przy doborze parametrów 
wodociągu uwzględniono docelowe zapotrzebowanie i zagospodarowanie 
przynależnego obszaru.  
Wodociąg uzbrojono zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
Projektowana sieć wodociągowa spełnia wymagania Rozporządzenia MSWiA z dnia 

24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 

pożarowych (Dz. U. 2009 r. Nr 124 poz. 1030). 
Sieć wodociągową uzbrojono w 10 kpl. hydrantów ppoż. nadziemnych DN80 z 
kolumną ze stali nierdzewnej z zamknięciem tłoczkowym oraz odwodnieniem 
uruchamiającym się w momencie zamknięcia oraz w zasuwy odcinające kołnierzowe 
DN80 mm z miękkim uszczelnieniem klina. 
Projekt uwzględnia konieczność przeprowadzenie badań przy częściowych i 
końcowych odbiorach technicznych wodociągu, w tym konieczność 
przeprowadzenia prób szczelności nowo projektowanego wodociągu rozdzielczego 
zgodnie z wytycznymi Polskiej Normy PN-B-10725/1998. Wodociągi. Przewody 

zewnętrzne. Wymagania i badania. 

Projekt opracowuje się na aktualnej mapie sytuacyjno-wysokościowej do celów 
projektowych z inwentaryzacją istniejącego uzbrojenia. 
Przebieg projektowanej sieci wodociągowej wraz z uzbrojeniem pokazano na planie 
zagospodarowania przestrzennego stanowiącego załącznik do niniejszej 
dokumentacji projektowej. 
Inwestycję projektuje się z uwzględnieniem przebiegu istniejących sieci i obiektów, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.  
Sieć wodociągową projektuje się w pasie wolnym od zabudowań, drzewostanu i 
innego uzbrojenia nadziemnego i podziemnego (zinwentaryzowanego, zgodne z 
mapą do celów projektowych). 
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Zakres opracowania obejmuje:  
 budowę sieci wodociągowej z rur PEHD100 SDR11 DN 110 mm  1288,2 m

 montaż hydrantu nadziemnego DN 80 mm 10 szt.
 
Dokumentację projektową opracowuje się na w sposób zgodny z wymaganiami 
Prawa Budowlanego, ustaleniami określonymi w decyzjach administracyjnych, 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
Niniejszy projekt stanowi podstawę do zgłoszenia budowy obiektu budowlanego 
niewymagającego pozwolenia na budowę lub złożenia wniosku o wydanie decyzji o 
pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym w Kielcach, a po wydaniu decyzji 
– do realizacji prac budowlanych.  
Projekt budowlany w pełni ujmuje elementy projektu wykonawczego.  
 
2. OPIS SIECI WODOCIĄGOWEJ 
 
2.1. Charakterystyka przedmiotu inwestycji 
 
Zgodnie z Warunkami Technicznymi, wydanymi przez Gminny Zakład Usług 
Komunalnych w Mniowie, projektowany wodociąg  przewiduje się włączyć do, 
istniejącego, biegnącego przez działkę o nr ewid. 171/2 wodociągu rozdzielczego 
PVC DN110 mm. 
Zaprojektowano wodociąg rozdzielczy z rur PEHD100 SDR11 DN110x10,0 mm, z 
wkładką detekcyjną, z pełnym uzbrojeniem komunalnym. 
Sieć projektuje się z rur łączonych metodą zgrzewania doczołowego. Rury 
zastosowane do budowy sieci wodociągowej powinny odpowiadać warunkom 
określonym w normie PN-EN 12201 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i 

sanitarnej. Polietylen (PE). 

Sieć wodociągową uzbrojono w nadziemne hydranty ppoż. PN16 DN 80 mm oraz 
zasuwy przedhydrantowe odcinające kołnierzowe z miękkim uszczelnieniem klina. 
Węzły zaprojektowano z zastosowaniem armatury i kształtek żeliwnych o 
połączeniach kołnierzowych. 
Zabezpieczenie  przewodu przed przemieszczaniem  się w poziomie i w pionie na 
skutek ciśnienia wody będzie realizowane poprzez bloki oporowe.   
Przewiduje się jedno włączenie do proj. wodociągu (węzeł W1) na działce o nr ewid. 
171/2. 
Włączenie projektowanej sieci wodociągowej wykonać należy na niepracującej sieci.  
 
2.2. Szczegółowe rozwiązania projektowe 
 
W miejscu włączenia projektowanego odcinka wodociągu do istniejącego wodociągu 
PVC DN 110 mm, tj. węzeł W1 przewidziano zabudowę trójnika kołnierzowego 
żeliwnego DN 100x100x100 mm. Włączenie projektowanej sieci wodociągowej 
(węzeł W1) wykonać należy na niepracującej sieci.  
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Prawa Budowlanego, ustaleniami określonymi w decyzjach administracyjnych, 
obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
Niniejszy projekt stanowi podstawę do zgłoszenia budowy obiektu budowlanego 
niewymagającego pozwolenia na budowę lub złożenia wniosku o wydanie decyzji o 
pozwolenie na budowę w Starostwie Powiatowym w Kielcach, a po wydaniu decyzji 
– do realizacji prac budowlanych.  
Projekt budowlany w pełni ujmuje elementy projektu wykonawczego.  
 
2. OPIS SIECI WODOCIĄGOWEJ 
 
2.1. Charakterystyka przedmiotu inwestycji 
 
Zgodnie z Warunkami Technicznymi, wydanymi przez Gminny Zakład Usług 
Komunalnych w Mniowie, projektowany wodociąg  przewiduje się włączyć do, 
istniejącego, biegnącego przez działkę o nr ewid. 171/2 wodociągu rozdzielczego 
PVC DN110 mm. 
Zaprojektowano wodociąg rozdzielczy z rur PEHD100 SDR11 DN110x10,0 mm, z 
wkładką detekcyjną, z pełnym uzbrojeniem komunalnym. 
Sieć projektuje się z rur łączonych metodą zgrzewania doczołowego. Rury 
zastosowane do budowy sieci wodociągowej powinny odpowiadać warunkom 
określonym w normie PN-EN 12201 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw 

sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i 

sanitarnej. Polietylen (PE). 

Sieć wodociągową uzbrojono w nadziemne hydranty ppoż. PN16 DN 80 mm oraz 
zasuwy przedhydrantowe odcinające kołnierzowe z miękkim uszczelnieniem klina. 
Węzły zaprojektowano z zastosowaniem armatury i kształtek żeliwnych o 
połączeniach kołnierzowych. 
Zabezpieczenie  przewodu przed przemieszczaniem  się w poziomie i w pionie na 
skutek ciśnienia wody będzie realizowane poprzez bloki oporowe.   
Przewiduje się jedno włączenie do proj. wodociągu (węzeł W1) na działce o nr ewid. 
171/2. 
Włączenie projektowanej sieci wodociągowej wykonać należy na niepracującej sieci.  
 
2.2. Szczegółowe rozwiązania projektowe 
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tzw. kwadratem oraz długości łączników rurowo-kołnierzowych R-K DN 110x100 
mm umożliwiających połączenie projektowanej armatury żeliwnej z istniejącymi 
przewodami wodociągowymi PCV. 
Następnie na istniejącym rurociągu PVC DN 110 mm należy zamontować ww. 
łączniki rurowo-kołnierzowe R-K DN 110x100 mm, zasuwy kołnierzowe DN 100 
mm oraz trójnik żeliwny kołnierzowy DN 100x100x100 mm.  
Bezpośrednio na wylocie trójnika w kierunku projektowanego wodociągu 
rozdzielczego PEHD100 PN16 SDR11 DN 110x10, mm należy zamontować zasuwę 
żeliwną kołnierzową o średnicy DN 100 mm z miękkim uszczelnieniem klina, z 
obudową teleskopową, skrzynką do zasuwy i płytą betonową pod skrzynkę tzw. 
kwadratem. W celu połączenia armatury żeliwnej z projektowanym przewodem 
wodociągowym PEHD należy zamontować luźny kołnierz stalowy z tuleją 
tworzywową PE do zgrzewania stal/PEHD DN 100/110 mm. 
Rury powinny odpowiadać wymogom normy ISO 4427 „Systemy rurociągów z 

tworzyw sztucznych. Rury i kształtki z polietylenu (PE) do zaopatrzenia w wodę”, co 
winien potwierdzić atest lub aprobata techniczna.  
Transport i składowanie rur PE winno odpowiadać wymogom podawanym przez 
producenta.  
Należy zastosować rury wzmocnione wykonane z polietylenu PE100RC (RC – Crack 
Resistance),tj. materiału o bardzo wysokiej odporności na powolny wzrost pęknięć i 
obciążenia punktowe.  
Rury powinny posiadać wbudowany jeden przewód miedziany o przekroju 1,5 mm2 

w płaszczu ochronnym umożliwiający lokalizację trasy i głębokości przewodu 
podczas eksploatacji.  
W miejscu rozgałęzienia projektowanego przewodu, tj. węzeł W8, przewidziano 
montaż trójnika kołnierzowego z żeliwa sferoidalnego DN 100/100/100 mm. 
Bezpośrednio na wylotach trójnika w kierunku projektowanego wodociągu 
rozdzielczego PEHD100 PN16 SDR11 DN 110x10, mm należy zamontować zasuwy 
żeliwne kołnierzowe o średnicy DN 100 mm z miękkim uszczelnieniem klina, z 
obudową teleskopową, skrzynką do zasuwy i płytą betonową pod skrzynkę tzw. 
kwadratem. 
W celu połączenia armatury żeliwnej z projektowanym przewodem wodociągowym 
PEHD100 PN16 SDR11 DN 110x10, mm należy zamontować luźne kołnierze stalowe 
z tuleją tworzywową PE do zgrzewania stal/PEHD DN 100/110 mm. 
W miejscu węzła W28 i W46 przewidziano montaż trójnika kołnierzowego z żeliwa 
sferoidalnego DN 100/100/80 mm. Na odgałęzieniu od projektowanej sieci 
wodociągowej (zgodnie z lokalizacją zaznaczoną na planie zagospodarowania 
przestrzennego) projektuje się hydrant nadziemny DN 80. 
W celu połączenia armatury żeliwnej z projektowanym przewodem wodociągowym 
PEHD należy zamontować luźny kołnierz stalowy z tuleją tworzywową PE do 
zgrzewania stal/PEHD DN 100/110 mm. 
Bezpośrednio na wylocie trójnika w kierunku projektowanego hydrantu 
nadziemnego należy zamontować zasuwę kołnierzowej DN 80 mm z miękkim 
uszczelnieniem klina, z obudową teleskopową, skrzynką do zasuwy i płytą betonową 
pod skrzynkę tzw. kwadratem. 
Następnie zamontować należy króciec dwukołnierzowy żeliwny FF DN 80 mm o dł. 
500 mm. Za króćcem lokalizuje się kolano stopowe DN 80 mm na płytce betonowej. 
Nadziemny hydrant (czerwony) DN 80 mm montuje się na płycie hydrantowej. 
Wolne odejście trójnika należy zaślepić za pomocą kołnierza ślepego DN 100 mm. 
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z tuleją tworzywową PE do zgrzewania stal/PEHD DN 100/110 mm. 
W miejscu węzła W28 i W46 przewidziano montaż trójnika kołnierzowego z żeliwa 
sferoidalnego DN 100/100/80 mm. Na odgałęzieniu od projektowanej sieci 
wodociągowej (zgodnie z lokalizacją zaznaczoną na planie zagospodarowania 
przestrzennego) projektuje się hydrant nadziemny DN 80. 
W celu połączenia armatury żeliwnej z projektowanym przewodem wodociągowym 
PEHD należy zamontować luźny kołnierz stalowy z tuleją tworzywową PE do 
zgrzewania stal/PEHD DN 100/110 mm. 
Bezpośrednio na wylocie trójnika w kierunku projektowanego hydrantu 
nadziemnego należy zamontować zasuwę kołnierzowej DN 80 mm z miękkim 
uszczelnieniem klina, z obudową teleskopową, skrzynką do zasuwy i płytą betonową 
pod skrzynkę tzw. kwadratem. 
Następnie zamontować należy króciec dwukołnierzowy żeliwny FF DN 80 mm o dł. 
500 mm. Za króćcem lokalizuje się kolano stopowe DN 80 mm na płytce betonowej. 
Nadziemny hydrant (czerwony) DN 80 mm montuje się na płycie hydrantowej. 
Wolne odejście trójnika należy zaślepić za pomocą kołnierza ślepego DN 100 mm. 



  
„Projekt budowy odcinka sieci wodociągowej 

w miejscowości Węgrzynów” 
6 

 

tzw. kwadratem oraz długości łączników rurowo-kołnierzowych R-K DN 110x100 
mm umożliwiających połączenie projektowanej armatury żeliwnej z istniejącymi 
przewodami wodociągowymi PCV. 
Następnie na istniejącym rurociągu PVC DN 110 mm należy zamontować ww. 
łączniki rurowo-kołnierzowe R-K DN 110x100 mm, zasuwy kołnierzowe DN 100 
mm oraz trójnik żeliwny kołnierzowy DN 100x100x100 mm.  
Bezpośrednio na wylocie trójnika w kierunku projektowanego wodociągu 
rozdzielczego PEHD100 PN16 SDR11 DN 110x10, mm należy zamontować zasuwę 
żeliwną kołnierzową o średnicy DN 100 mm z miękkim uszczelnieniem klina, z 
obudową teleskopową, skrzynką do zasuwy i płytą betonową pod skrzynkę tzw. 
kwadratem. W celu połączenia armatury żeliwnej z projektowanym przewodem 
wodociągowym PEHD należy zamontować luźny kołnierz stalowy z tuleją 
tworzywową PE do zgrzewania stal/PEHD DN 100/110 mm. 
Rury powinny odpowiadać wymogom normy ISO 4427 „Systemy rurociągów z 

tworzyw sztucznych. Rury i kształtki z polietylenu (PE) do zaopatrzenia w wodę”, co 
winien potwierdzić atest lub aprobata techniczna.  
Transport i składowanie rur PE winno odpowiadać wymogom podawanym przez 
producenta.  
Należy zastosować rury wzmocnione wykonane z polietylenu PE100RC (RC – Crack 
Resistance),tj. materiału o bardzo wysokiej odporności na powolny wzrost pęknięć i 
obciążenia punktowe.  
Rury powinny posiadać wbudowany jeden przewód miedziany o przekroju 1,5 mm2 

w płaszczu ochronnym umożliwiający lokalizację trasy i głębokości przewodu 
podczas eksploatacji.  
W miejscu rozgałęzienia projektowanego przewodu, tj. węzeł W8, przewidziano 
montaż trójnika kołnierzowego z żeliwa sferoidalnego DN 100/100/100 mm. 
Bezpośrednio na wylotach trójnika w kierunku projektowanego wodociągu 
rozdzielczego PEHD100 PN16 SDR11 DN 110x10, mm należy zamontować zasuwy 
żeliwne kołnierzowe o średnicy DN 100 mm z miękkim uszczelnieniem klina, z 
obudową teleskopową, skrzynką do zasuwy i płytą betonową pod skrzynkę tzw. 
kwadratem. 
W celu połączenia armatury żeliwnej z projektowanym przewodem wodociągowym 
PEHD100 PN16 SDR11 DN 110x10, mm należy zamontować luźne kołnierze stalowe 
z tuleją tworzywową PE do zgrzewania stal/PEHD DN 100/110 mm. 
W miejscu węzła W28 i W46 przewidziano montaż trójnika kołnierzowego z żeliwa 
sferoidalnego DN 100/100/80 mm. Na odgałęzieniu od projektowanej sieci 
wodociągowej (zgodnie z lokalizacją zaznaczoną na planie zagospodarowania 
przestrzennego) projektuje się hydrant nadziemny DN 80. 
W celu połączenia armatury żeliwnej z projektowanym przewodem wodociągowym 
PEHD należy zamontować luźny kołnierz stalowy z tuleją tworzywową PE do 
zgrzewania stal/PEHD DN 100/110 mm. 
Bezpośrednio na wylocie trójnika w kierunku projektowanego hydrantu 
nadziemnego należy zamontować zasuwę kołnierzowej DN 80 mm z miękkim 
uszczelnieniem klina, z obudową teleskopową, skrzynką do zasuwy i płytą betonową 
pod skrzynkę tzw. kwadratem. 
Następnie zamontować należy króciec dwukołnierzowy żeliwny FF DN 80 mm o dł. 
500 mm. Za króćcem lokalizuje się kolano stopowe DN 80 mm na płytce betonowej. 
Nadziemny hydrant (czerwony) DN 80 mm montuje się na płycie hydrantowej. 
Wolne odejście trójnika należy zaślepić za pomocą kołnierza ślepego DN 100 mm. 
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tzw. kwadratem oraz długości łączników rurowo-kołnierzowych R-K DN 110x100 
mm umożliwiających połączenie projektowanej armatury żeliwnej z istniejącymi 
przewodami wodociągowymi PCV. 
Następnie na istniejącym rurociągu PVC DN 110 mm należy zamontować ww. 
łączniki rurowo-kołnierzowe R-K DN 110x100 mm, zasuwy kołnierzowe DN 100 
mm oraz trójnik żeliwny kołnierzowy DN 100x100x100 mm.  
Bezpośrednio na wylocie trójnika w kierunku projektowanego wodociągu 
rozdzielczego PEHD100 PN16 SDR11 DN 110x10, mm należy zamontować zasuwę 
żeliwną kołnierzową o średnicy DN 100 mm z miękkim uszczelnieniem klina, z 
obudową teleskopową, skrzynką do zasuwy i płytą betonową pod skrzynkę tzw. 
kwadratem. W celu połączenia armatury żeliwnej z projektowanym przewodem 
wodociągowym PEHD należy zamontować luźny kołnierz stalowy z tuleją 
tworzywową PE do zgrzewania stal/PEHD DN 100/110 mm. 
Rury powinny odpowiadać wymogom normy ISO 4427 „Systemy rurociągów z 

tworzyw sztucznych. Rury i kształtki z polietylenu (PE) do zaopatrzenia w wodę”, co 
winien potwierdzić atest lub aprobata techniczna.  
Transport i składowanie rur PE winno odpowiadać wymogom podawanym przez 
producenta.  
Należy zastosować rury wzmocnione wykonane z polietylenu PE100RC (RC – Crack 
Resistance),tj. materiału o bardzo wysokiej odporności na powolny wzrost pęknięć i 
obciążenia punktowe.  
Rury powinny posiadać wbudowany jeden przewód miedziany o przekroju 1,5 mm2 

w płaszczu ochronnym umożliwiający lokalizację trasy i głębokości przewodu 
podczas eksploatacji.  
W miejscu rozgałęzienia projektowanego przewodu, tj. węzeł W8, przewidziano 
montaż trójnika kołnierzowego z żeliwa sferoidalnego DN 100/100/100 mm. 
Bezpośrednio na wylotach trójnika w kierunku projektowanego wodociągu 
rozdzielczego PEHD100 PN16 SDR11 DN 110x10, mm należy zamontować zasuwy 
żeliwne kołnierzowe o średnicy DN 100 mm z miękkim uszczelnieniem klina, z 
obudową teleskopową, skrzynką do zasuwy i płytą betonową pod skrzynkę tzw. 
kwadratem. 
W celu połączenia armatury żeliwnej z projektowanym przewodem wodociągowym 
PEHD100 PN16 SDR11 DN 110x10, mm należy zamontować luźne kołnierze stalowe 
z tuleją tworzywową PE do zgrzewania stal/PEHD DN 100/110 mm. 
W miejscu węzła W28 i W46 przewidziano montaż trójnika kołnierzowego z żeliwa 
sferoidalnego DN 100/100/80 mm. Na odgałęzieniu od projektowanej sieci 
wodociągowej (zgodnie z lokalizacją zaznaczoną na planie zagospodarowania 
przestrzennego) projektuje się hydrant nadziemny DN 80. 
W celu połączenia armatury żeliwnej z projektowanym przewodem wodociągowym 
PEHD należy zamontować luźny kołnierz stalowy z tuleją tworzywową PE do 
zgrzewania stal/PEHD DN 100/110 mm. 
Bezpośrednio na wylocie trójnika w kierunku projektowanego hydrantu 
nadziemnego należy zamontować zasuwę kołnierzowej DN 80 mm z miękkim 
uszczelnieniem klina, z obudową teleskopową, skrzynką do zasuwy i płytą betonową 
pod skrzynkę tzw. kwadratem. 
Następnie zamontować należy króciec dwukołnierzowy żeliwny FF DN 80 mm o dł. 
500 mm. Za króćcem lokalizuje się kolano stopowe DN 80 mm na płytce betonowej. 
Nadziemny hydrant (czerwony) DN 80 mm montuje się na płycie hydrantowej. 
Wolne odejście trójnika należy zaślepić za pomocą kołnierza ślepego DN 100 mm. 
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tzw. kwadratem oraz długości łączników rurowo-kołnierzowych R-K DN 110x100 
mm umożliwiających połączenie projektowanej armatury żeliwnej z istniejącymi 
przewodami wodociągowymi PCV. 
Następnie na istniejącym rurociągu PVC DN 110 mm należy zamontować ww. 
łączniki rurowo-kołnierzowe R-K DN 110x100 mm, zasuwy kołnierzowe DN 100 
mm oraz trójnik żeliwny kołnierzowy DN 100x100x100 mm.  
Bezpośrednio na wylocie trójnika w kierunku projektowanego wodociągu 
rozdzielczego PEHD100 PN16 SDR11 DN 110x10, mm należy zamontować zasuwę 
żeliwną kołnierzową o średnicy DN 100 mm z miękkim uszczelnieniem klina, z 
obudową teleskopową, skrzynką do zasuwy i płytą betonową pod skrzynkę tzw. 
kwadratem. W celu połączenia armatury żeliwnej z projektowanym przewodem 
wodociągowym PEHD należy zamontować luźny kołnierz stalowy z tuleją 
tworzywową PE do zgrzewania stal/PEHD DN 100/110 mm. 
Rury powinny odpowiadać wymogom normy ISO 4427 „Systemy rurociągów z 

tworzyw sztucznych. Rury i kształtki z polietylenu (PE) do zaopatrzenia w wodę”, co 
winien potwierdzić atest lub aprobata techniczna.  
Transport i składowanie rur PE winno odpowiadać wymogom podawanym przez 
producenta.  
Należy zastosować rury wzmocnione wykonane z polietylenu PE100RC (RC – Crack 
Resistance),tj. materiału o bardzo wysokiej odporności na powolny wzrost pęknięć i 
obciążenia punktowe.  
Rury powinny posiadać wbudowany jeden przewód miedziany o przekroju 1,5 mm2 

w płaszczu ochronnym umożliwiający lokalizację trasy i głębokości przewodu 
podczas eksploatacji.  
W miejscu rozgałęzienia projektowanego przewodu, tj. węzeł W8, przewidziano 
montaż trójnika kołnierzowego z żeliwa sferoidalnego DN 100/100/100 mm. 
Bezpośrednio na wylotach trójnika w kierunku projektowanego wodociągu 
rozdzielczego PEHD100 PN16 SDR11 DN 110x10, mm należy zamontować zasuwy 
żeliwne kołnierzowe o średnicy DN 100 mm z miękkim uszczelnieniem klina, z 
obudową teleskopową, skrzynką do zasuwy i płytą betonową pod skrzynkę tzw. 
kwadratem. 
W celu połączenia armatury żeliwnej z projektowanym przewodem wodociągowym 
PEHD100 PN16 SDR11 DN 110x10, mm należy zamontować luźne kołnierze stalowe 
z tuleją tworzywową PE do zgrzewania stal/PEHD DN 100/110 mm. 
W miejscu węzła W28 i W46 przewidziano montaż trójnika kołnierzowego z żeliwa 
sferoidalnego DN 100/100/80 mm. Na odgałęzieniu od projektowanej sieci 
wodociągowej (zgodnie z lokalizacją zaznaczoną na planie zagospodarowania 
przestrzennego) projektuje się hydrant nadziemny DN 80. 
W celu połączenia armatury żeliwnej z projektowanym przewodem wodociągowym 
PEHD należy zamontować luźny kołnierz stalowy z tuleją tworzywową PE do 
zgrzewania stal/PEHD DN 100/110 mm. 
Bezpośrednio na wylocie trójnika w kierunku projektowanego hydrantu 
nadziemnego należy zamontować zasuwę kołnierzowej DN 80 mm z miękkim 
uszczelnieniem klina, z obudową teleskopową, skrzynką do zasuwy i płytą betonową 
pod skrzynkę tzw. kwadratem. 
Następnie zamontować należy króciec dwukołnierzowy żeliwny FF DN 80 mm o dł. 
500 mm. Za króćcem lokalizuje się kolano stopowe DN 80 mm na płytce betonowej. 
Nadziemny hydrant (czerwony) DN 80 mm montuje się na płycie hydrantowej. 
Wolne odejście trójnika należy zaślepić za pomocą kołnierza ślepego DN 100 mm. 
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W miejscu węzła W3, W13, W17, W22, W29, W32, W36, W40 przewidziano montaż 
trójnika kołnierzowego z żeliwa sferoidalnego DN 100/100/80 mm. Na odgałęzieniu 
od projektowanej sieci wodociągowej (zgodnie z lokalizacją zaznaczoną na planie 
zagospodarowania przestrzennego) projektuje się hydrant nadziemny DN 80. 
W celu połączenia armatury żeliwnej z projektowanym przewodem wodociągowym 
PEHD należy zamontować luźny kołnierz stalowy z tuleją tworzywową PE do 
zgrzewania stal/PE DN 100/110 mm. 
Bezpośrednio na wylocie trójnika w kierunku projektowanego hydrantu 
nadziemnego należy zamontować zasuwę kołnierzowej DN 80 mm z miękkim 
uszczelnieniem klina, z obudową teleskopową, skrzynką do zasuwy i płytą betonową 
pod skrzynkę tzw. kwadratem. 
Następnie zamontować należy króciec dwukołnierzowy żeliwny FF DN 80 mm o dł. 
500 mm. Za króćcem lokalizuje się kolano stopowe DN 80 mm na płytce betonowej. 
Nadziemny hydrant (czerwony) DN 80 mm montuje się na płycie hydrantowej.  
Szczegóły montażowe węzłów wodociągowych zgodnie z częścią graficzną 
opracowania. 
 
2.3. System ciśnieniowy PE 

 
W projekcie należy zastosować rury wzmocnione wykonane z polietylenu PE100RC 
(RC – Crack Resistance),tj. materiału o bardzo wysokiej odporności na powolny 
wzrost pęknięć i obciążenia punktowe. Nowoczesne ciśnieniowe  rury  warstwowe  z  
polietylenu PE 100 RC z płaszczem ochronnym są odporne na ścieranie oraz 
zewnętrzne uszkodzenia.  
Rury warstwowe są produkowane z polietylenów PE 100 RC o dużej gęstości, 
zawierających pigmenty i stabilizatory zapewniające doskonałą i długoczasową 
odporność na temperaturę oraz promieniowanie UV. 
Rury powinny mieć konstrukcję dwuwarstwową – zewnętrzna warstwa ochronna w 
kolorze niebieskim (rury wodociągowe) wykonana z polietylenu PE100RC (RC – 
Crack Resistance) oraz wewnętrzna w kolorze czarnym wykonana z polietylenu PE 
100RC o wysokich parametrach wytrzymałościowych.  
Rury o konstrukcji dwuwarstwowej produkowane są metodą współwytłaczania.  
Obie  warstwy  są  molekularnie połączone i są nierozdzielne  
Warstwa zewnętrzna rury wykonana z modyfikowanego polietylenu PE100 RC o 
większej odporności na uszkodzenia. Warstwa ochronna rury oprócz zwiększonej 
ochrony na uszkodzenia umożliwia również łatwiejszy montaż. To z kolei pozwala 
na zaoszczędzenie nawet do 50% całkowitych kosztów montażu oraz skrócenie 
czasu układania przewodów. Rury PE100RC cechuje  wysoka jakość ze względu na 
zastosowanie najwyższej klasy materiałów,  łatwość przenoszenia ze względu niską 
wagę oraz  doskonała odporność chemiczna zgodnie z ISO/TR 10358. 
Rury z  tworzyw sztucznych  są  elastyczne.  Często  występującą  sytuacją,  kiedy  
korzystnie  można  wykorzystać elastyczność (giętkość) rur jest zmiana kierunku 
trasy rurociągu.  
Rury powinny posiadać wbudowany jeden przewód miedziany o przekroju 1,5 mm2 
w płaszczu ochronnym. Rury z fabrycznie umieszczonym przewodem z miedzi 
umożliwiają szybkie i precyzyjne ustalenie trasy przebiegu przewodów  
znajdujących się w ziemi, lokalizację awarii na sieci oraz uszkodzenia rury.  
Lokalizacja instalacji polega na podłączeniu do przewodu miedzianego generatora 
sygnału, wysyłającego sygnał wzdłuż całej długości przewodu. Sygnał jest odbierany 
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W miejscu węzła W3, W13, W17, W22, W29, W32, W36, W40 przewidziano montaż 
trójnika kołnierzowego z żeliwa sferoidalnego DN 100/100/80 mm. Na odgałęzieniu 
od projektowanej sieci wodociągowej (zgodnie z lokalizacją zaznaczoną na planie 
zagospodarowania przestrzennego) projektuje się hydrant nadziemny DN 80. 
W celu połączenia armatury żeliwnej z projektowanym przewodem wodociągowym 
PEHD należy zamontować luźny kołnierz stalowy z tuleją tworzywową PE do 
zgrzewania stal/PE DN 100/110 mm. 
Bezpośrednio na wylocie trójnika w kierunku projektowanego hydrantu 
nadziemnego należy zamontować zasuwę kołnierzowej DN 80 mm z miękkim 
uszczelnieniem klina, z obudową teleskopową, skrzynką do zasuwy i płytą betonową 
pod skrzynkę tzw. kwadratem. 
Następnie zamontować należy króciec dwukołnierzowy żeliwny FF DN 80 mm o dł. 
500 mm. Za króćcem lokalizuje się kolano stopowe DN 80 mm na płytce betonowej. 
Nadziemny hydrant (czerwony) DN 80 mm montuje się na płycie hydrantowej.  
Szczegóły montażowe węzłów wodociągowych zgodnie z częścią graficzną 
opracowania. 
 
2.3. System ciśnieniowy PE 

 
W projekcie należy zastosować rury wzmocnione wykonane z polietylenu PE100RC 
(RC – Crack Resistance),tj. materiału o bardzo wysokiej odporności na powolny 
wzrost pęknięć i obciążenia punktowe. Nowoczesne ciśnieniowe  rury  warstwowe  z  
polietylenu PE 100 RC z płaszczem ochronnym są odporne na ścieranie oraz 
zewnętrzne uszkodzenia.  
Rury warstwowe są produkowane z polietylenów PE 100 RC o dużej gęstości, 
zawierających pigmenty i stabilizatory zapewniające doskonałą i długoczasową 
odporność na temperaturę oraz promieniowanie UV. 
Rury powinny mieć konstrukcję dwuwarstwową – zewnętrzna warstwa ochronna w 
kolorze niebieskim (rury wodociągowe) wykonana z polietylenu PE100RC (RC – 
Crack Resistance) oraz wewnętrzna w kolorze czarnym wykonana z polietylenu PE 
100RC o wysokich parametrach wytrzymałościowych.  
Rury o konstrukcji dwuwarstwowej produkowane są metodą współwytłaczania.  
Obie  warstwy  są  molekularnie połączone i są nierozdzielne  
Warstwa zewnętrzna rury wykonana z modyfikowanego polietylenu PE100 RC o 
większej odporności na uszkodzenia. Warstwa ochronna rury oprócz zwiększonej 
ochrony na uszkodzenia umożliwia również łatwiejszy montaż. To z kolei pozwala 
na zaoszczędzenie nawet do 50% całkowitych kosztów montażu oraz skrócenie 
czasu układania przewodów. Rury PE100RC cechuje  wysoka jakość ze względu na 
zastosowanie najwyższej klasy materiałów,  łatwość przenoszenia ze względu niską 
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W miejscu węzła W3, W13, W17, W22, W29, W32, W36, W40 przewidziano montaż 
trójnika kołnierzowego z żeliwa sferoidalnego DN 100/100/80 mm. Na odgałęzieniu 
od projektowanej sieci wodociągowej (zgodnie z lokalizacją zaznaczoną na planie 
zagospodarowania przestrzennego) projektuje się hydrant nadziemny DN 80. 
W celu połączenia armatury żeliwnej z projektowanym przewodem wodociągowym 
PEHD należy zamontować luźny kołnierz stalowy z tuleją tworzywową PE do 
zgrzewania stal/PE DN 100/110 mm. 
Bezpośrednio na wylocie trójnika w kierunku projektowanego hydrantu 
nadziemnego należy zamontować zasuwę kołnierzowej DN 80 mm z miękkim 
uszczelnieniem klina, z obudową teleskopową, skrzynką do zasuwy i płytą betonową 
pod skrzynkę tzw. kwadratem. 
Następnie zamontować należy króciec dwukołnierzowy żeliwny FF DN 80 mm o dł. 
500 mm. Za króćcem lokalizuje się kolano stopowe DN 80 mm na płytce betonowej. 
Nadziemny hydrant (czerwony) DN 80 mm montuje się na płycie hydrantowej.  
Szczegóły montażowe węzłów wodociągowych zgodnie z częścią graficzną 
opracowania. 
 
2.3. System ciśnieniowy PE 

 
W projekcie należy zastosować rury wzmocnione wykonane z polietylenu PE100RC 
(RC – Crack Resistance),tj. materiału o bardzo wysokiej odporności na powolny 
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polietylenu PE 100 RC z płaszczem ochronnym są odporne na ścieranie oraz 
zewnętrzne uszkodzenia.  
Rury warstwowe są produkowane z polietylenów PE 100 RC o dużej gęstości, 
zawierających pigmenty i stabilizatory zapewniające doskonałą i długoczasową 
odporność na temperaturę oraz promieniowanie UV. 
Rury powinny mieć konstrukcję dwuwarstwową – zewnętrzna warstwa ochronna w 
kolorze niebieskim (rury wodociągowe) wykonana z polietylenu PE100RC (RC – 
Crack Resistance) oraz wewnętrzna w kolorze czarnym wykonana z polietylenu PE 
100RC o wysokich parametrach wytrzymałościowych.  
Rury o konstrukcji dwuwarstwowej produkowane są metodą współwytłaczania.  
Obie  warstwy  są  molekularnie połączone i są nierozdzielne  
Warstwa zewnętrzna rury wykonana z modyfikowanego polietylenu PE100 RC o 
większej odporności na uszkodzenia. Warstwa ochronna rury oprócz zwiększonej 
ochrony na uszkodzenia umożliwia również łatwiejszy montaż. To z kolei pozwala 
na zaoszczędzenie nawet do 50% całkowitych kosztów montażu oraz skrócenie 
czasu układania przewodów. Rury PE100RC cechuje  wysoka jakość ze względu na 
zastosowanie najwyższej klasy materiałów,  łatwość przenoszenia ze względu niską 
wagę oraz  doskonała odporność chemiczna zgodnie z ISO/TR 10358. 
Rury z  tworzyw sztucznych  są  elastyczne.  Często  występującą  sytuacją,  kiedy  
korzystnie  można  wykorzystać elastyczność (giętkość) rur jest zmiana kierunku 
trasy rurociągu.  
Rury powinny posiadać wbudowany jeden przewód miedziany o przekroju 1,5 mm2 
w płaszczu ochronnym. Rury z fabrycznie umieszczonym przewodem z miedzi 
umożliwiają szybkie i precyzyjne ustalenie trasy przebiegu przewodów  
znajdujących się w ziemi, lokalizację awarii na sieci oraz uszkodzenia rury.  
Lokalizacja instalacji polega na podłączeniu do przewodu miedzianego generatora 
sygnału, wysyłającego sygnał wzdłuż całej długości przewodu. Sygnał jest odbierany 
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przez cyfrowy lokalizator. Lokalizator może odbierać nadawany sygnał i dokładnie 
wskazać zarówno trasę przewodu, jak i głębokość. 
Powyższe cechy rur zapewnią bezpieczeństwo podczas wykonywania robót 
ziemnych jak i późniejszej eksploatacji. 
Wykonanie połączeń rur PE o średnicy większej niż DN 63 mm należy  realizować 
metodą zgrzewania doczołowego 
W projekcie należy stosować kształtki segmentowe. Poszczególne  elementy 
systemu  należy łączyć metodą  zgrzewania  doczołowego. 
Do  łączenia  z  armaturą  lub rurociągami  wykonanymi  z  materiałów  innych  niż 
PE  mogą  być  wykorzystywane  kształtki kołnierzowe, odpowiednie łączniki 
mechaniczne lub kształtki przejściowe PE/stal. 
 
2.4. Zabezpieczenie ppoż. 
 
Sieć wodociągową zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia MSWiA 

z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 

pożarowych (Dz. U. 2009  nr 124 poz. 1030). 

Hydranty zewnętrzne powinny spełniać wymagania Polskich Norm dotyczących 
tych urządzeń, będących odpowiednikami norm europejskich (EN). 
Hydranty zewnętrzne powinny być zlokalizowane  wzdłuż dróg i ulic oraz przy ich 
skrzyżowaniach, z uwzględnieniem poniższych odległości: 

1) między hydrantami - do 150 m, 
2) od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi lub ulicy - do 15 m, 
3) najbliższego hydrantu od chronionego obiektu budowlanego - do 75 m, 
4) innych niż wymienione w pkt. 3 hydrantów wymaganych do ochrony obiektu 

budowlanego - do 150 m, 
5) od ściany chronionego budynku - co najmniej 5 m. 

Sieć wodociągową uzbrojono w 10 kpl. hydrantów ppoż. nadziemnych DN80 PN16, 
zgodnych z PN-EN 14384 Hydranty przeciwpożarowe nadziemne,  z kolumną ze stali 
nierdzewnej z zamknięciem tłoczkowym oraz odwodnieniem uruchamiającym się w 
momencie zamknięcia oraz w zasuwy odcinające przedhydrantowe kołnierzowe 
DN80 mm z miękkim uszczelnieniem klina. Hydranty zaprojektowano wzdłuż dróg 
gminnych o normatywnym rozstawie do 150 m. 
Projektowaną sieć wodociągową przewidziano do dostawy wody o minimalnym 
ciśnieniu na wypływie z hydrantu 0,2 MPa i wydajności Q  ppoż. = 10,0 dm3/s .  
Sieć  wodociągowa  przeciwpożarowa  powinna  zapewnić  wydajność  nie  mniejszą  
niż  5,0  dm3/s  i ciśnienie w hydrancie zewnętrznym nie mniejsze niż 0,1 MPa, przez 
co najmniej 2 godziny dla projektowanego hydrantu. 
Zaprojektowane hydranty DN 80, wraz z pozostałymi istniejącymi na 
przedmiotowym obszarze (zlokalizowanymi w odległościach nie przekraczających 
150 m) stanowią wystarczającą ochronę ppoż.  
Hydranty zewnętrzne powinny być co najmniej raz w roku poddawane przeglądom i 
konserwacji przez Właściciela sieci wodociągowej przeciwpożarowej. 
Hydranty montować należy zgodnie z PN-71/B-02863. Ochrona przeciwpożarowa 

budynków. Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Sieć wodociągowa 

przeciwpożarowa. 

Miejsca lokalizacji hydrantów należy trwale oznakować i opisać zgodnie  
z PN-N-01256-4. Znaki bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe. 

Rozmieszczenie  hydrantów przedstawiono w projekcie zagospodarowania terenu. 
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PE  mogą  być  wykorzystywane  kształtki kołnierzowe, odpowiednie łączniki 
mechaniczne lub kształtki przejściowe PE/stal. 
 
2.4. Zabezpieczenie ppoż. 
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momencie zamknięcia oraz w zasuwy odcinające przedhydrantowe kołnierzowe 
DN80 mm z miękkim uszczelnieniem klina. Hydranty zaprojektowano wzdłuż dróg 
gminnych o normatywnym rozstawie do 150 m. 
Projektowaną sieć wodociągową przewidziano do dostawy wody o minimalnym 
ciśnieniu na wypływie z hydrantu 0,2 MPa i wydajności Q  ppoż. = 10,0 dm3/s .  
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Hydranty zewnętrzne powinny być co najmniej raz w roku poddawane przeglądom i 
konserwacji przez Właściciela sieci wodociągowej przeciwpożarowej. 
Hydranty montować należy zgodnie z PN-71/B-02863. Ochrona przeciwpożarowa 
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2.5. Zastosowana armatura 
 
Węzły zaprojektowano z zastosowaniem armatury i kształtek żeliwnych o 
połączeniach kołnierzowych.  
Wszystkie kształtki i armaturę z żeliwa sferoidalnego, należy zabezpieczyć 
zewnętrznie i wewnętrznie, metodą proszkową, powłoką epoksydową, odporną na 
działanie promieni UV, o grubości 250 ɥm.  
Szczegółowe schematy węzłów wodociągowych zawiera załącznik graficzny do 
niniejszego opracowania. 
 
2.5.1. Zasuwy 
 
W projekcie przewiduje się montaż zasuw kołnierzowych, krótkich, żeliwnych z 
miękkim uszczelnieniem klina przeznaczonych do wody pitnej - ciśnienie robocze 
PN 16. Należy zastosować zasuwy wykonane z żeliwa sferoidalnego z wrzecionem ze 
stali nierdzewnej, klinem z zawulkanizowaną zewnątrz i wewnątrz powłoką 
elastomerową, gładkim przelotem bez przewężeń i bez gniazda, z wewnętrznym i 
zewnętrznym zabezpieczeniem przed korozją posiadające aktualną ocenę PZH. 
Skrzynki zasuw należy zabezpieczyć przed przemieszczaniem - pod armaturą należy 
stosować bloki podporowe. 
Charakterystyka zasuw z żeliwa sferoidalnego: 
 korpus, pokrywa i kliny wykonane z żeliwa sferoidalnego co najmniej EN-GJS-

400, 
 wszystkie elementy żeliwne wewnętrznie jak i zewnętrznie zabezpieczone 

antykorozyjnie farbą epoksydową naniesioną metodą fluidyzacyjną, 
 klin zawulkanizowany wewnętrznie i zewnętrznie gumą EPDM, NBR 

dopuszczoną do kontaktu z wodą pitną, 
 centryczne prowadzenie klina w prowadnicach będących integralną częścią 

korpusu zasuwy umożliwiające bezproblemowe i szczelne zamknięcie 
przepływu 

 trzpień ze stali nierdzewnej, walcowanej na zimno, 
 wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem , 
 uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring, 
 oznaczenie trwałe na korpusie w postaci odlewu lub nalepki w widocznym 

miejscu zawierające informacje dot. producenta, klasy materiału odlewu, 
średnicy nominalnej, ciśnienia maksymalnego. 

Do połączeń kołnierzowych należy zastosować śruby ze stali ocynkowanej.  
Zasuwy należy wyprowadzić do poziomu terenu stosując obudowy teleskopowe. 
Obudowy zabezpieczyć skrzynkami ulicznymi żeliwnymi dużymi do armatury 
wodociągowej. Wokół skrzynek wykonać opaskę z betonu C12/15. Lokalizację 
zasuw należy oznakować w terenie tabliczkami orientacyjnymi w sposób trwały,   
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Węzły zaprojektowano z zastosowaniem armatury i kształtek żeliwnych o 
połączeniach kołnierzowych.  
Wszystkie kształtki i armaturę z żeliwa sferoidalnego, należy zabezpieczyć 
zewnętrznie i wewnętrznie, metodą proszkową, powłoką epoksydową, odporną na 
działanie promieni UV, o grubości 250 ɥm.  
Szczegółowe schematy węzłów wodociągowych zawiera załącznik graficzny do 
niniejszego opracowania. 
 
2.5.1. Zasuwy 
 
W projekcie przewiduje się montaż zasuw kołnierzowych, krótkich, żeliwnych z 
miękkim uszczelnieniem klina przeznaczonych do wody pitnej - ciśnienie robocze 
PN 16. Należy zastosować zasuwy wykonane z żeliwa sferoidalnego z wrzecionem ze 
stali nierdzewnej, klinem z zawulkanizowaną zewnątrz i wewnątrz powłoką 
elastomerową, gładkim przelotem bez przewężeń i bez gniazda, z wewnętrznym i 
zewnętrznym zabezpieczeniem przed korozją posiadające aktualną ocenę PZH. 
Skrzynki zasuw należy zabezpieczyć przed przemieszczaniem - pod armaturą należy 
stosować bloki podporowe. 
Charakterystyka zasuw z żeliwa sferoidalnego: 
 korpus, pokrywa i kliny wykonane z żeliwa sferoidalnego co najmniej EN-GJS-

400, 
 wszystkie elementy żeliwne wewnętrznie jak i zewnętrznie zabezpieczone 

antykorozyjnie farbą epoksydową naniesioną metodą fluidyzacyjną, 
 klin zawulkanizowany wewnętrznie i zewnętrznie gumą EPDM, NBR 

dopuszczoną do kontaktu z wodą pitną, 
 centryczne prowadzenie klina w prowadnicach będących integralną częścią 

korpusu zasuwy umożliwiające bezproblemowe i szczelne zamknięcie 
przepływu 

 trzpień ze stali nierdzewnej, walcowanej na zimno, 
 wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem , 
 uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring, 
 oznaczenie trwałe na korpusie w postaci odlewu lub nalepki w widocznym 

miejscu zawierające informacje dot. producenta, klasy materiału odlewu, 
średnicy nominalnej, ciśnienia maksymalnego. 

Do połączeń kołnierzowych należy zastosować śruby ze stali ocynkowanej.  
Zasuwy należy wyprowadzić do poziomu terenu stosując obudowy teleskopowe. 
Obudowy zabezpieczyć skrzynkami ulicznymi żeliwnymi dużymi do armatury 
wodociągowej. Wokół skrzynek wykonać opaskę z betonu C12/15. Lokalizację 
zasuw należy oznakować w terenie tabliczkami orientacyjnymi w sposób trwały,   
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2.5.2. Hydranty 
 
Hydranty montowane na sieciach wodociągowych powinny posiadać Aprobatę 
techniczną,  Atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny i Świadectwo 
dopuszczenia CNBOP do użytkowania w ochronie przeciwpożarowej. Jeżeli 
zainstalowany hydrant nie posiada powyższych dokumentów, aktualnych co 
najmniej w dniu produkcji hydrantu urządzenie nie powinno zostać odebrane i 
dopuszczone do użytkowania. 
Hydranty zewnętrzne zainstalowane na sieci wodociągowej przeciwpożarowej 
powinny być wyposażone w odcięcia umożliwiające odłączania ich od sieci. Odcięcia 
te muszą pozostawać w położeniu otwartym podczas normalnej eksploatacji sieci. 
Hydrant zamontować należy na kolanie stopowym dwukołnierzowym z żeliwa 
sferoidalnego typu N. Przed hydrantem zabudować należy zasuwę odcinającą DN 80 
mm o charakterystyce jak powyżej.  
Charakterystyka hydrantu: 
 ciśnienie robocze PN16 (owiercenie na PN10), 
 wydajność 10 dm3/s, 
 kolor czerwony, 
 trzpień, wrzeciono i kolumna z zamknięciem tłoczkowym ze stali nierdzewnej, 
 uszczelnienie trzpienia o-ringowe, 
 elementy odcinająco-zamykające całkowicie zwulkanizowane EPDM. 

W hydrancie zamykanie dopływu wody wykonują dwa tłoczki, z których jeden 
uszczelnia gniazdo zamykające obwodowo natomiast drugi doczołowo co 
gwarantuje pewność i niezawodność działania hydrantu. Sterowanie przepływem 
wody odbywa się poprzez obrót elementu sterującego. Obrót elementu sterującego 
w prawo powoduje zamknięcie natomiast w lewo – otwarcie hydrantu. 
Zastosowanie obrotowego kołnierza służącego do przyłączenia hydrantu do sieci 
daje możliwość szybkiego ustawienia hydrantu w odpowiednim położeniu. W dolnej 
części podstawy hydrantu umiejscowione jest sprawnie funkcjonujące odwodnienie, 
które jest całkowicie zamknięte, kiedy następuje przepływ wody przez hydrant lub 
całkowicie otwarte, gdy następuje odcięcie dopływu wody, chroniące hydrant przed 
zamarzaniem. 
 
2.5.3. Bloki oporowe i podporowe 
 
Dla  zabezpieczenia  przed  uderzeniami  hydraulicznymi  oraz  rozszczelnieniem  
sieci  projektuje  się zabezpieczenie w postaci betonowych bloków oporowych.  
Betonowe  bloki  oporowe  należy  wykonać  jako  zabezpieczenie  przy  trójnikach,  
łukach,  zasuwach  i hydrantach.  
Szerokość  bloku  oporowego  nie  powinna  być  mniejsza  niż  odległość  ścian  
wykopu  od  ścianki przewodu. Blok powinien opierać się o grunt nienaruszony.  
Wysokość bloku oporowego należy przyjąć 50 – 60 cm wyższą od średnicy 
przewodu z założeniem, że środek wysokości bloku znajdować się będzie na 
poziomie osi przewodu, co osiągnie się poprzez zagłębienie fundamentu bloku.  
Można  stosować  bloki  wykonane  na  budowie  lub  prefabrykowane.   
Ze względu na różnice w ciężarze rur z PE oraz armatury żeliwnej należy 
zastosowane elementy żeliwne posadowić w wykopie na blokach podporowych 
wykonanych z betonu kasy C16/20. 
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W  celu zabezpieczenia  kształtek PE przed  uszkodzeniem  przez  beton  należy  
zastosować  folie  lub  taśmę  z tworzywa  sztucznego  oddzielająca  kształtkę  od  
betonu. 
 
2.5.4. Wymagania dla elementów użytych do budowy  
 
Wszystkie materiały użyte do budowy sieci wodociągowej powinny być 
dopuszczone do stosowania  w  budownictwie  poprzez  oznakowanie  znakiem  „CE”  
lub  znakiem  budowlanym  „B”  bądź posiadać deklarację zgodności z przedmiotową 
Europejską lub Polska Normą a w przypadku ich braku poprzez  posiadanie  
aktualnej  Aprobaty  Technicznej  dopuszczającej  do  stosowania  wyrobu  w 
budownictwie zgodnie z wymaganiami zawartymi w niżej wymienionych przepisach 
i normach:   
 Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności  

(Dz. U. 2002 nr 166 poz. 1360 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

(Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881 ze zm.), 

 Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów 

budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym  

(Dz .U. 2006 nr 245 poz. 1782ze zm.),    

 PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 – Ocena zgodności. Deklaracja zgodności składana 

przez dostawcę. Wymagania ogólne,   

 PN-EN ISO/IEC 17050-2:2005 – Ocena zgodności. Deklaracja zgodności składana 

przez dostawcę. Dokumentacja wspomagająca.   

Wszystkie materiały użyte do budowy sieci posiadające kontakt z wodą do picia 
powinny posiadać atest Państwowego Zakładu Higieny.  
 
3. WYKONAWSTWO ROBÓT 
 
Przed przystąpieniem do prac należy wytyczyć trasę projektowanej sieci zgodnie z 
zatwierdzonym projektem . Wytyczenie trasy przewodu oraz wykonanie pomiarów 
wysokościowych należy zlecić uprawnionej jednostce geodezyjnej. Wykonane 
pomiary geodezyjne powinny być ujęte w dzienniku budowy. 
Przed  przystąpieniem  do  robót  należy  zapoznać  się  z  uzgodnieniami  
zainteresowanych  jednostek  i instytucji oraz bezwzględnie ich przestrzegać. 
Przed przystąpieniem do robót należy, w przypadku wejścia w pas drogowy, należy 
zwrócić się do Zarządców Dróg o wydanie decyzji na zajęcie pasa drogowego i 
prowadzenie robót w pasie drogowym oraz opracować projekt tymczasowej 
organizacji ruchu. 
O zamiarze rozpoczęcia robót należy powiadomić wszystkich gestorów istniejącego 
uzbrojenia krzyżującego się z projektowanymi odcinkami, następnie odpowiednio 
właścicieli, zarządców i użytkowników nieruchomości przez które, lub dla których 
będzie wykonywana inwestycja oraz Zarządców Dróg. 
Sprzętem ręcznym wykonać wykopy kontrolne celem dokładnego zlokalizowania 
istniejącego uzbrojenia podziemnego.  
W przypadku stwierdzenia odstępstwa w rzędnych posadowienia uzbrojenia 
istniejącego należy natychmiast powiadomić o tym fakcie projektanta, który w 
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ramach zleconego nadzoru autorskiego podejmie decyzję o możliwości rozpoczęcia 
prac. 
W czasie prowadzenia robót przy drogach urobek z wykopów należy odwieźć. 
Samochody odwożące ziemię i dowożące piasek lub pospółkę, a także sposób 
mocowania i późniejszego rozbierania umocnień ścian wykopów nie mogą 
spowodować naruszenia stateczności i struktury gruntu rodzimego w strefie 
wykopów oraz nie może to skutkować uszkodzeniem podbudowy i nawierzchni 
asfaltowej w odległości powyżej 1,0 m od osi wykopu.  
 
4. ZABEZPIECZENIE PRZEJŚĆ I PRZEJAZDÓW 
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6. ROBOTY ZIEMNE 
 
Roboty  ziemne  powinny  być  wykonane  zgodnie z PN-B-10725. Wodociągi. 

Przewody zewnętrzne.  Wymagania i badania,  PN-B-10736. Roboty ziemne. Wykopy 

otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 

wykonania,  a w szczególności zgodnie z wymaganiami i badaniami  dotyczącymi 
warunków bezpieczeństwa pracy, tj. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 ze zm.). 
Roboty ziemne wykonane będą w 10% jako roboty ręczne, natomiast pozostałe 90% 
sprzętem mechanicznym. 
Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z wytycznymi wykonania i odbioru robót 
budowlano-montażowych oraz przepisami BHP. Roboty należy prowadzić z 
zachowaniem maksymalnej ostrożności w sąsiedztwie istniejącej infrastruktury 
podziemnej i nadziemnej oraz wszelkich obowiązujących przepisów branżowych.  
W pobliżu wszystkich skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą techniczną (wodociągi, 
przewody telekomunikacyjne i energetyczne itp.) oraz  istniejącą zabudową należy 
zachować szczególną ostrożność. 
Podczas wykonywania przedmiotowych odcinków zlokalizowanych w pasie 
drogowym teren robót należy oznakować zgodnie z przepisami o ruchu drogowym 
oraz zachować szczególne warunki bezpieczeństwa robót. 
Na odcinkach lokalizacji sieci w ogródkach przydomowych i gruntach ornych należy 
zdjąć warstwę humusu i odłożyć poza terenem robót celem ponownego 
zagospodarowania po zasypce wykopu. Przyjęto zgodnie z dokumentacją 
geotechniczną zdjęcie średnio warstwy 40 cm humusu. 
Na całej długości projektowanych przewodów, przewidziano wykonanie wykopów 
ciągłych wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych odeskowanych i rozpartych 
(obudowa systemowa wykopu). Rozstaw rozpór w planie i wysokości należy tak 
zaplanować, aby istniała możliwość wsuwania pomiędzy rozporami rur na dno 
wykopu. 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy zasypek, osypek i podsypek, 
Określenie gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów należy 
przyjmować wg tablicy 2 zamieszczonej w PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty 

ziemne. Wymagania i badania. 

W czasie trwania robót ziemnych. Wykonawca powinien przeprowadzić badania 
laboratoryjne gruntów pozyskanych z wykopów celem określenia ich przydatności 
do budowy nasypów zgodnie z PN-S-02205. 

W przypadku gruntów przydatnych prowadzenie robót ziemnych nie będzie 
wymagało składowania ziemi – masy ziemne zostaną ponownie wykorzystane do 
zasypywania wykopów. W trakcie wykonywania robót montażowych należy 
przewidzieć odkład ziemi na terenie  dziełek, dla których inwestor posiada prawo 
dysponowania terenem. 
Grunty nieprzydatne do budowy nasypów powinny być wywiezione przez 
Wykonawcę na odkład po uzgodnieniach z Inwestorem.  
Wykopy zabezpieczyć przed napływem wód powierzchniowych oraz barierami i 
taśmą ostrzegawczą przed dostaniem się na teren budowy osób niepowołanych. Na 
czas wykonywania robót na wjazdach do posesji przewiduje się mostki przejazdowe, 
które będą przenoszone na nowe miejsca w miarę postępu robót. 
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oraz zachować szczególne warunki bezpieczeństwa robót. 
Na odcinkach lokalizacji sieci w ogródkach przydomowych i gruntach ornych należy 
zdjąć warstwę humusu i odłożyć poza terenem robót celem ponownego 
zagospodarowania po zasypce wykopu. Przyjęto zgodnie z dokumentacją 
geotechniczną zdjęcie średnio warstwy 40 cm humusu. 
Na całej długości projektowanych przewodów, przewidziano wykonanie wykopów 
ciągłych wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych odeskowanych i rozpartych 
(obudowa systemowa wykopu). Rozstaw rozpór w planie i wysokości należy tak 
zaplanować, aby istniała możliwość wsuwania pomiędzy rozporami rur na dno 
wykopu. 
Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę 
wykorzystane w maksymalnym stopniu do budowy zasypek, osypek i podsypek, 
Określenie gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów należy 
przyjmować wg tablicy 2 zamieszczonej w PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty 

ziemne. Wymagania i badania. 

W czasie trwania robót ziemnych. Wykonawca powinien przeprowadzić badania 
laboratoryjne gruntów pozyskanych z wykopów celem określenia ich przydatności 
do budowy nasypów zgodnie z PN-S-02205. 

W przypadku gruntów przydatnych prowadzenie robót ziemnych nie będzie 
wymagało składowania ziemi – masy ziemne zostaną ponownie wykorzystane do 
zasypywania wykopów. W trakcie wykonywania robót montażowych należy 
przewidzieć odkład ziemi na terenie  dziełek, dla których inwestor posiada prawo 
dysponowania terenem. 
Grunty nieprzydatne do budowy nasypów powinny być wywiezione przez 
Wykonawcę na odkład po uzgodnieniach z Inwestorem.  
Wykopy zabezpieczyć przed napływem wód powierzchniowych oraz barierami i 
taśmą ostrzegawczą przed dostaniem się na teren budowy osób niepowołanych. Na 
czas wykonywania robót na wjazdach do posesji przewiduje się mostki przejazdowe, 
które będą przenoszone na nowe miejsca w miarę postępu robót. 
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Roboty ziemne związane z układaniem i montażem przewodów z tworzyw 
sztucznych należy wykonywać zgodnie z ustaleniami ww. norm. Przy wykonywaniu 
robót ziemnych i montażowych należy stosować się również do instrukcji podanych 
przez wybranego producenta rur. 
Całość robót ziemnych, a zwłaszcza istniejącego pod i nadziemnego uzbrojenia 
wykonać z zachowaniem maksymalnej ostrożności oraz wszelkich obowiązujących 
przepisów branżowych i BHP. W przypadkach robót na skrzyżowaniach i wzdłuż 
linii energetycznych wykonywać po wyłączeniu energii. Zakres i terminy wyłączeń 
energii wykonawca robót winien uzgodnić z Zakładem Energetycznym w Kielcach.  
 
6.1. Posadowienie rur 
 
Posadowienie rur zależy od kategorii gruntu rodzimego w miejscu lokalizacji  
i warunków gruntowo wodnych: 
 na gruncie rodzimym - w przypadku występowania w dnie wykopu gruntu 

piaszczystego, 
 w pozostałych przypadkach na 20 cm podsypce piaskowej (gliny pylaste, pyły, 

skały). 
Należy przestrzegać rzędnych posadowienia przewodu i w taki sposób przygotować 
wykop, aby nie został przegłębiony. Dno wykopu nie może być przemarznięte i 
powinno być gładkie, wolne od kamieni i luźnych głazów. Powinno być wyrównane  
do  właściwej  wysokości  i  posiadać  odpowiednie  nachylenie.   
Podłoże należy uformować na kąt 90° i profilować w miarę układania kolejnych 
odcinków.  
Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, na 
co najmniej ¼ swego obwodu.  
Niedopuszczalne jest podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni w celu 
uzyskania odpowiedniego spadku lub wyrównywania kierunku ułożenia przewodu. 
Warstwa podłoża winna być zagęszczona za pomocą ubijaków ręcznych. Spadek 
podłoża winien być zgodny ze spadkiem wodociągu. Badania podłoża naturalnego i 
umocnionego przeprowadzać zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-10735. 
 
6.2. Wypełnienie wykopu i zagęszczenie gruntu 
 
Do wykonywania warstw wypełniających należy przystąpić natychmiast po 
dokonaniu i zatwierdzeniu częściowego odbioru robót w zakresie zakończonego 
posadowienia przewodu.  
Wypełnienie wykopu należy wykonywać w dwóch etapach: 
 I etap: obsypka - wypełnienie wykopu w strefie ochronnej rury, tj. 0,30 cm 

ponad wierzch rury, 
 etap: zasypka - wypełnienie wykopu nad strefą ochronną rury, tj. warstwa do 

powierzchni terenu. 

6.2.1. Obsypka 

Obsypkę należy wykonać z gruntu mineralnego, sypkiego (piasku), bez grud, 
kamieni, niezamarzniętego, którego wielkość ziaren nie przekracza 10% nominalnej 
średnicy rury i nie jest większa od 40 mm. Obsypkę należy wykonać warstwami, 
równolegle po obu bokach rur - każdą warstwę zagęszczając. Pierwsza warstwa 
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obsypki powinna być starannie rozprowadzona po obu stronach rury ze 
zwróceniem uwagi na dokładne wypełnienie przestrzeni w okolicach styku z 
podsypką. Przy zagęszczaniu tej warstwy należy uważać, aby nie spowodować 
podniesienia lub przesunięcia się rury. Obsypkę należy wykonywać warstwami aż 
do osiągnięcia grubości 30 cm powyżej wierzchu rury. Na wysokości 30 cm nad 
przewodem wodociągowym należy ułożyć taśmę sygnalizacyjną koloru niebieskiego 
z wtopionym przewodem metalowym. 
Grubość warstwy nie powinna przekraczać 1/3 średnicy rury. Po wykonaniu 
obsypki do ½ wysokości rury, wszelkie ubijanie warstw powinno być wykonywane 
w kierunku od ścian wykopu do rurociągu.  
Należy pamiętać o podbiciu gruntu w tzw. pachach rurociągu. Podbijanie należy 
wykonać przy użyciu ubijaków drewnianych. Stosowanie ubijaków metalowych 
dopuszczalne jest w odległości co najmniej 10 cm od rurociągu. 
Materiał stosowany do obsypki musi spełniać te same wymagania co materiał na 
podsypkę. Jeżeli grunt rodzimy spełnia te wymagania, to może on być zastosowany 
do wykonania obsypki.  

6.2.2. Zasypka 

Pozostała przestrzeń wykopu powinna być wypełniona do poziomu terenu lub 
określonej w projekcie rzędnej, w taki sposób i takim materiałem, który zapewni 
odpowiednią nośność dla zakładanych obciążeń użytkowych (drogi, chodniki itp.). 
W wielu przypadkach do wykonania zasypki można użyć gruntu rodzimego o ile nie 
zawiera on elementów o rozmiarach powyżej 300 mm (np. kamieni).  
Mechaniczne zagęszczanie nad rurą można rozpocząć dopiero, gdy nad jej 
wierzchołkiem została wykonana warstwa ochronna 30 cm. Zaleca się stosowanie 
sprzętu mechanicznego do zagęszczania, jednocześnie po obu stronach przewodu. 
Zagęszczanie zasypki należy wykonywać warstwami co ok. 30 cm.  Jednocześnie z 
wykonywaniem poszczególnych warstw zasypki należy usuwać deskowanie, 
zwracając przy tym uwagę na staranne wypełnienie wykopu i zagęszczenie 
przestrzeni zajmowanej uprzednio przez umocnienie wykopu.  
Zasypka rurociągów powinna być zagęszczona do 95% zmodyfikowanej wartości 
Proctora w terenach zielonych. Pod drogami  ulepszonymi np. tłuczeń  zasypka 
rurociągów powinna być zagęszczona do 98% zmodyfikowanej wartości Proctora. 
Pod drogami utwardzonymi masami bitumicznymi zasypka powinna być 
zagęszczona do 100% zmodyfikowanej wartości Proctora. 
Wykorzystanie nadmiaru gruntu, wynikającego z wykonania podsypki i zasypki 
piaskiem, należy skonsultować z Inwestorem.  
 
6.3. Skrzyżowanie z istniejącą infrastrukturą 
 
Budowane rurociągi winne być tak lokalizowane, aby nie dochodziło do kolizji z 
istniejącą infrastrukturą podziemną, tak aby nie oddziaływały negatywnie na tę 
infrastrukturę, nie wywoływały zagrożenia katastrofą i możliwe było prowadzenie 
prac remontowych (tak na rurociągu jak i na infrastrukturze w jego otoczeniu). 
Odległości te określa Prawo budowlane i stosowne przepisy branżowe. 
Trasy przewodów wybrano z zachowaniem wymaganych bezpiecznych odległości 
od istniejącego i projektowanego uzbrojenia.  
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wykonywaniem poszczególnych warstw zasypki należy usuwać deskowanie, 
zwracając przy tym uwagę na staranne wypełnienie wykopu i zagęszczenie 
przestrzeni zajmowanej uprzednio przez umocnienie wykopu.  
Zasypka rurociągów powinna być zagęszczona do 95% zmodyfikowanej wartości 
Proctora w terenach zielonych. Pod drogami  ulepszonymi np. tłuczeń  zasypka 
rurociągów powinna być zagęszczona do 98% zmodyfikowanej wartości Proctora. 
Pod drogami utwardzonymi masami bitumicznymi zasypka powinna być 
zagęszczona do 100% zmodyfikowanej wartości Proctora. 
Wykorzystanie nadmiaru gruntu, wynikającego z wykonania podsypki i zasypki 
piaskiem, należy skonsultować z Inwestorem.  
 
6.3. Skrzyżowanie z istniejącą infrastrukturą 
 
Budowane rurociągi winne być tak lokalizowane, aby nie dochodziło do kolizji z 
istniejącą infrastrukturą podziemną, tak aby nie oddziaływały negatywnie na tę 
infrastrukturę, nie wywoływały zagrożenia katastrofą i możliwe było prowadzenie 
prac remontowych (tak na rurociągu jak i na infrastrukturze w jego otoczeniu). 
Odległości te określa Prawo budowlane i stosowne przepisy branżowe. 
Trasy przewodów wybrano z zachowaniem wymaganych bezpiecznych odległości 
od istniejącego i projektowanego uzbrojenia.  
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W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem należy wykonać przekopy 
próbne w celu dokładnego ich zlokalizowania. Istniejące przewody należy 
zabezpieczyć przed załamaniem poprzez podwieszenie.  
Trasa przewodów została uzgodniona podczas Narady Koordynacyjnej przy 
Starostwie Powiatowym w Kielcach. Przed rozpoczęciem budowy Wykonawca 
powinien zwrócić się do ośrodka geodezyjnego o wytyczenie trasy sieci w terenie.  
Nie wyklucza się istnienia nie wskazanego na mapach (nie zgłoszonego do 
inwentaryzacji) uzbrojenia podziemnego tworzącego kolizje z projektowaną siecią. 
W miejscach skrzyżowań przewodów z istniejącym uzbrojeniem należy zachować 
minimalną odległość pionową równą 10 cm. W przypadkach uzasadnionych należy 
zastosować rury ochronne po uzgodnieniu z jednostkami branżowymi. W przypadku 
zaistnienia kolizji wymagających przebudowy istniejących urządzeń, Wykonawca 
zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym jednostkę branżową 
odpowiedzialną za eksploatację kolidujących urządzeń i przyszłego Eksploatatora 
sieci w celu uzgodnienia sposobu przebudowy. Przebudowy należy dokonać w 
porozumieniu i pod nadzorem Eksploatatora sieci.   
Mapy geodezyjne nie posiadają wszystkich rzędnych zagłębienia istniejących 
urządzeń uzbrojenia podziemnego.  
Dlatego założono, że:  
 kable energetyczne są standardowo posadowione ok. 0,8÷1,0 m poniżej 

poziomu terenu,  
 kable  telekomunikacyjne są standardowo posadowione ok. 0,6÷0,8 m poniżej 

poziomu terenu, 
 zagłębienie istniejących odcinków sieci kanalizacyjnej założono na głębokości 

1,6 ÷1,8 m.  
Podczas prowadzenia prac w strefie korzeniowej drzew, prace należy prowadzić w 
sposób zapewniający właściwy stan biologiczny aby nie dopuścić do zniszczenia 
drzewostanu. W przypadku konieczności wycinki drzew uzyskać zgodę właściwych 
służb.   
Z inwentaryzacji geodezyjnej uzbrojenia podziemnego i nadziemnego wynika, że 
opisywany teren jest praktycznie nieuzbrojony. 
Brak jest sieci wodociągowej doprowadzającej wodę oraz zbiorczego systemu 
odprowadzania ścieków, który mógłby stanowić kompleksowe rozwiązanie 
gospodarki wodno-ściekowej przedmiotowego obszaru. 
Brak jest również zbiorczego systemu odprowadzania wód opadowych i 
roztopowych, który stanowiłby kompleksowe rozwiązanie gospodarki deszczowej 
przedmiotowego obszaru. 
Zgodnie z MDCP na rozpatrywanym obszarze nie występują przewody 
teletechniczne, elektroenergetyczne, słupy oświetleniowe czy sieć gazowa. 
Zbiorczy system odprowadzania ścieków PVC DN200 mm z przykanalikami PVC 
DN160 mm, słup oświetleniowy, stacja transformatorowa oraz wodociąg rozdzielczy 
PVC DN100 m, do, którego przewiduje się włączyć projektowany odcinek wodociągu 
PEHD100 SDR11 DN110x10,0 mm, stanowią uzbrojenie obszaru zabudowanego 
przy drodze, tj. dz. nr 203. 
Skrzyżowania z istniejącą infrastrukturą podziemną zostały zaznaczone na 
załączonym planie zagospodarowania terenu. 
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zaistnienia kolizji wymagających przebudowy istniejących urządzeń, Wykonawca 
zobowiązany jest niezwłocznie poinformować o tym jednostkę branżową 
odpowiedzialną za eksploatację kolidujących urządzeń i przyszłego Eksploatatora 
sieci w celu uzgodnienia sposobu przebudowy. Przebudowy należy dokonać w 
porozumieniu i pod nadzorem Eksploatatora sieci.   
Mapy geodezyjne nie posiadają wszystkich rzędnych zagłębienia istniejących 
urządzeń uzbrojenia podziemnego.  
Dlatego założono, że:  
 kable energetyczne są standardowo posadowione ok. 0,8÷1,0 m poniżej 

poziomu terenu,  
 kable  telekomunikacyjne są standardowo posadowione ok. 0,6÷0,8 m poniżej 

poziomu terenu, 
 zagłębienie istniejących odcinków sieci kanalizacyjnej założono na głębokości 

1,6 ÷1,8 m.  
Podczas prowadzenia prac w strefie korzeniowej drzew, prace należy prowadzić w 
sposób zapewniający właściwy stan biologiczny aby nie dopuścić do zniszczenia 
drzewostanu. W przypadku konieczności wycinki drzew uzyskać zgodę właściwych 
służb.   
Z inwentaryzacji geodezyjnej uzbrojenia podziemnego i nadziemnego wynika, że 
opisywany teren jest praktycznie nieuzbrojony. 
Brak jest sieci wodociągowej doprowadzającej wodę oraz zbiorczego systemu 
odprowadzania ścieków, który mógłby stanowić kompleksowe rozwiązanie 
gospodarki wodno-ściekowej przedmiotowego obszaru. 
Brak jest również zbiorczego systemu odprowadzania wód opadowych i 
roztopowych, który stanowiłby kompleksowe rozwiązanie gospodarki deszczowej 
przedmiotowego obszaru. 
Zgodnie z MDCP na rozpatrywanym obszarze nie występują przewody 
teletechniczne, elektroenergetyczne, słupy oświetleniowe czy sieć gazowa. 
Zbiorczy system odprowadzania ścieków PVC DN200 mm z przykanalikami PVC 
DN160 mm, słup oświetleniowy, stacja transformatorowa oraz wodociąg rozdzielczy 
PVC DN100 m, do, którego przewiduje się włączyć projektowany odcinek wodociągu 
PEHD100 SDR11 DN110x10,0 mm, stanowią uzbrojenie obszaru zabudowanego 
przy drodze, tj. dz. nr 203. 
Skrzyżowania z istniejącą infrastrukturą podziemną zostały zaznaczone na 
załączonym planie zagospodarowania terenu. 
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6.3.1. Rurociągi i okablowanie 

Skrzyżowania przewodów z istniejącym uzbrojeniem należy wykonywać przy 
zastosowaniu zabezpieczeń w zakresie odległości poziomych i pionowych. 
W  przypadku  natrafienia  w  trakcie  budowy  rurociągu  na  niezinwentaryzowane  
uzbrojenie podziemne należy roboty przerwać i zgłosić kolizję Inspektorowi 
Nadzoru oraz Użytkownikowi przewodu. 
 
Minimalne odległości skrajni przewodów wodociągowych  
o DN < 300 mm od  przewodów, urządzeń i obiektów infrastruktury 
technicznej powinna wynosić: 

Gazociągi powyżej ciśnienia 0,5 MPa 1,5  m 

Wodociągi do DN 300 mm 1,5  m 

Kanalizacja sanitarna, deszczowa o  DN ≤ 400 mm 1,0  m 

Kanalizacja sanitarna, deszczowa o  DN > 400 mm 2,0  m 

Kable telekomunikacyjne  0,5  m 

Kable oświetleniowe, elektroenergetyczne n/n 0,5 m 

Kable oświetleniowe, elektroenergetyczne s/n 1,0 m 

Słupy oświetleniowe i elektroenergetyczne  1,5  m 

Sieci cieplne  1,5  m 

Obiekty kubaturowe 3,0  m 

Przejścia podziemne, tunele komunikacyjne  2,0  m 

Linie rozgraniczające lub ogrodzenia trwałe 1,5  m 

Drzewa (od skrajni pnia) 2,0  m 

Pomniki przyrody 15  m 

 
W rejonie skrzyżowań lub zbliżeń z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi 
zabrania się pracy sprzętu mechanicznego (koparki, dźwigu). Strefa zagrożenia 
wynosi 30 m licząc prostopadle od osi linii elektroenergetycznej w każdą ze stron. 
Przed przystąpieniem do robót w pobliżu istniejącego uzbrojenia podziemnego 
należy dokonać przekopów próbnych (odkrywek) w celu ich dokładnej lokalizacji.  
Przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykopy 
wykonywać sposobem ręcznym i pod nadzorem właściciela uzbrojenia.  
W przypadku skrzyżowania z kablami elektroenergetycznymi należy stosować 
normę PN-76/E-05125. 
W projekcie przewiduje się zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych lub 
telekomunikacyjne rurą dwudzielną - połówkami rur PCV Dz 110 na długości co 
najmniej 2,0 m – po 1,0 m od osi skrzyżowania mierząc prostopadle od rurociągu.  
Zamontowane rury osłonowe zapewniają ochronę rury medialnej przed 
obciążeniami i niekorzystnym działaniem korozyjnym gruntu. 
Zabezpieczenia istniejących wodociągów należy dokonać przez podwieszenie. Po 
wykonaniu obiektu liniowego w trakcie zasypywania wykopów zabezpieczenie 
podlega rozbiórce. 
W przypadku skrzyżowania z rurociągami gazowymi należy stosować normę  
PN-91/M-34501. W przypadku zbliżeń należy stosować się do warunków zawartych 
w odpowiednim (obowiązującym w momencie realizacji gazociągu) Rozporządzeniu  
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Ministra w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe. 

Zabezpieczenie  kabli, rurociągów, wodociągów i gazociągów  może  być  
ewentualnie dokonane  w  inny  sposób  uzgodniony  z Inżynierem. Zabezpieczenia 
istniejących wodociągów, rurociągów i kabli należy dokonać pod nadzorem 
Właścicieli lub Eksploatatora sieci.  
Uszkodzone taśmy lokalizacyjne należy wymienić na nowe i połączyć z istniejącymi 
końcówkami. Wszystkie wykopy należy szalować co uniemożliwi powstawanie 
odłamów gruntu i uszkodzenia.  
W trakcie realizacji robót należy przestrzegać zaleceń innych użytkowników 
uzbrojenia zawartych w warunkach uzgodnienia Narady Koordynacyjnej, które 
stanowią integralną część wytycznych wykonawczych. 
Kolizje poziome i pionowe z istniejącym uzbrojeniem należy wykonać z 
zachowaniem odległości określonych w N-SEP-E-004. Elektroenergetyczne i 

sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa dla kabli 
elektroenergetycznych oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 

czerwca 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim 

powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. 

2010 nr 115 poz. 773 ze zm.) dla kabli telekomunikacyjnych.  
UWAGA: 
Wszystkie skrzyżowania z istnieją infrastrukturą wykonać ręcznie, bez użycia 
sprzętu mechanicznego. 
 
6.4. Cieki wodne 
 
Realizacja inwestycji pn. Projekt budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości 

Węgrzynów nie wymaga przekraczania cieków wodnych.  
 
6.5. Pas drogowy 
 
W niniejszym projekcie przewiduje się lokalizację przewodu w pasach dróg 
gminnych. Sytuacja dotyczy działki o nr ewid. 96, 118, i 171/2 (obręb 0018 
WĘGRZYNÓW) stanowiącej pas drogowy. Zgodnie z projektem odcinki 
wodociągowe prowadzone pod wyodrębnionymi drogami należy wykonać z 
zastosowaniem rur osłonowych PEHD100 SDR17 DN 180 mm. Rurę przewodową 
wprowadzić należy do rury ochronnej za pomocą płóz ślizgowych. Przestrzeń 
pomiędzy rurą przewodową, a osłonową u wylotów należy uszczelnić manszetą z 
elastomeru lub silikonu.  
Na rury ochronne należy stosować rury o średnicach wewnętrznych pozwalających 
na pomieszczenie w nich połączeń rur przewodowych. Średnica wewnętrzna rury 
osłonowej winna zapewnić swobodny montaż i demontaż rurociągu przewodowego 
przy zastosowaniu odpowiednich płóz dystansowych dobranych zgodnie z 
instrukcją producenta. W miarę możliwości należy unikać w rurach ochronnych 
złączy rur przewodowych, a gdy to jest niemożliwe ze względu na długość przejścia 
pod przeszkodą, należy odcinek rury przeznaczony do ułożenia w płaszczu 
ochronnym, poddać próbie ciśnieniowej na powierzchni terenu przed 
wprowadzeniem przewodu do osłony.   
Do prowadzenia rur tworzywowych w rurach osłonowych, zaleca się stosowanie 
płóz dystansowych z tworzywa sztucznego montowanych na całym obwodzie rury.  
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Płozy wraz z systemem manszet elastomerowych służą do zamykania przestrzeni 
między rurą ochronną i przewodową. 
Płozy zaopatrzone są w rolki jezdne, które znacznie ułatwiają prowadzenie rury 
przewodowej w rurze osłonowej. Płozy nie posiadają żadnych części metalowych. 
Odległość między płozami to 1,5 m (0,15 m od początku i końca przepustu).  
Płozy dobiera się na podstawie średnicy zewnętrznej rury przewodowej, średnicy 
wewnętrznej rury osłonowej, długości przepustu oraz wymagań dotyczących 
materiału wykonania płozy. Ilość elementów na obwód dobiera się zgodnie z tabelą 
wymiarową wybranego typu płozy. Określenie ilości elementów nośnych na obwód i 
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6.7. Wykonanie robót w rejonie drzewostanu 
 
W przypadku robót ziemnych wykonywanych w pobliżu istniejących krzewów i 
drzew należy je prowadzić ręcznie tak, aby nie uszkodzić korzeni lub korony. Pnie 
drzew w pobliżu robót ogrodzić deskami (klepki w obejmie montowane 
bezpośrednio do pni) i nie obsypywać ich ziemią. 
Ponadto w miarę możliwości, w rejonie drzew, należy jak najszybciej zasypać 
wykopy w celu nie dopuszczenia do przesuszania gruntu. Zastosowanie się 
Wykonawcy, w czasie realizacji przedmiotowej inwestycji, do ww. uwag nie 
spowoduje trwałego uszkodzenia istniejącego drzewostanu. 
 
7. ROBOTY PORZĄDKOWE I ODTWORZENIOWE 
 
Po zakończeniu prac Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia stanu 
pierwotnego na danej działce. Wykop po zasypaniu powinien być wyrównany, 
przykryty warstwą zdjętego wcześniej humusu, a wszystkie elementy na działce 
(murki pod ogrodzeniami, chodniki, przejścia, dojazdy) odtworzone.  
Wykonawca robót, w przypadku prac prowadzonych w obrębie pasa drogowego, 
bezpośrednio po umieszczeniu urządzenia obcego w pasie drogowym przywróci 
teren pasa drogowego do stanu poprzedniego według warunków określonych przez 
Zarządcę Drogi. W przypadku terenów zielonych i ogródków wierzchnią warstwę 
zasypki należy zrekultywować zgromadzonym w pasie montażowym humusem. 
 
8. GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA 
 

8.1. Ochrona przed przemarzaniem 
 

Dla spełnienia warunków ochrony przed przemarzaniem projektuje się ułożenie 
przewodów poniżej strefy przemarzania. Normowa głębokość przemarzania 
gruntów dla tego rejonu wynosi 1,0 m.  
Minimalne przykrycie przewodu przyjęto na poziomie 1,7 m p.p.t. 
Przejście pod wyodrębnionymi drogami gruntowymi utwardzonymi i 
nieutwardzonymi oraz pod rowami melioracyjnymi przewiduje się wykonać na 
głębokości  min. 1,3 m. 
 

8.2. Warunki gruntowo-wodne 
 
Celem poniższego opracowania jest określenie warunków geotechnicznych w 
podłożu projektowanej sieci wodociągowej. 
Niniejsze opracowanie sporządzone zostało na podstawie Rozporządzenia Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 27 kwietnia 2012 r. w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 

2012 poz. 463 ze zm.). Opracowanie ustala geotechniczne warunki posadowienia dla 
inwestycji polegającej na budowie przedmiotowej sieci wodociągowej. 
Na podstawie ww. rozporządzenia i badań polowych ustalono, że w rejonie badań 
występują warunki gruntowe proste. W podłożu, w poziomie posadowienia i poniżej 
poziomu posadowienia występują warstwy gruntów jednorodnych, ciągłych, 
genetycznie i litologicznie.  
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8.2. Warunki gruntowo-wodne 
 
Celem poniższego opracowania jest określenie warunków geotechnicznych w 
podłożu projektowanej sieci wodociągowej. 
Niniejsze opracowanie sporządzone zostało na podstawie Rozporządzenia Ministra 

Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 27 kwietnia 2012 r. w sprawie 

ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. 

2012 poz. 463 ze zm.). Opracowanie ustala geotechniczne warunki posadowienia dla 
inwestycji polegającej na budowie przedmiotowej sieci wodociągowej. 
Na podstawie ww. rozporządzenia i badań polowych ustalono, że w rejonie badań 
występują warunki gruntowe proste. W podłożu, w poziomie posadowienia i poniżej 
poziomu posadowienia występują warstwy gruntów jednorodnych, ciągłych, 
genetycznie i litologicznie.  
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6.7. Wykonanie robót w rejonie drzewostanu 
 
W przypadku robót ziemnych wykonywanych w pobliżu istniejących krzewów i 
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drzew w pobliżu robót ogrodzić deskami (klepki w obejmie montowane 
bezpośrednio do pni) i nie obsypywać ich ziemią. 
Ponadto w miarę możliwości, w rejonie drzew, należy jak najszybciej zasypać 
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Wykonawcy, w czasie realizacji przedmiotowej inwestycji, do ww. uwag nie 
spowoduje trwałego uszkodzenia istniejącego drzewostanu. 
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Nie stwierdzono występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.  
Kategorię geotechniczną ustalono w zależności od stopnia skomplikowania 
warunków gruntowych oraz konstrukcji obiektu budowlanego, charakteryzujących 
możliwości przenoszenia odkształceń i drgań, stopnia złożoności oddziaływań, 
stopnia zagrożenia życia i mienia awarią konstrukcji, jak również od wartości 
zabytkowej lub technicznej obiektu budowlanego i możliwości znaczącego 
oddziaływania tego obiektu na środowisko. 
Obiekt budowlany zaliczono do II kategorii geotechnicznej.  
W czasie prac polowych wykonano badania makroskopowe gruntów i obserwacje 
położenia zwierciadła wód gruntowych. 
W podłożu dokumentowanego terenu, dominują warstwy  geotechniczne  oznaczone  
na kartach  otworów symbolami   I, II, III I IV. 
Podłoże gruntowe rozpoznano 6 otworami wiertniczymi O-1, O-2, O-3, O-4, O-5 O O-
6 wykonanymi do gł. 2,0 m. 
 
Otwór O-1 
0.00 – 0.10 m p.p.t.: gleba 
0.10 – 0.30 m p.p.t.: piasek drobny, jasnoszary 
0.30 – 1.20 m p.p.t.: glina pylasta zwięzła, szaro-brązowa 
1.20 – 2.00 m p.p.t.: piasek drobny, jasnoszary 
W czasie prac terenowych wyinterpretowano max. poziom wody gruntowej   na 
głębokości 1,20 m p.p.t. 
 
Otwór O-2 
0.00 – 0.10 m p.p.t.: gleba 
0.10 – 0.40 m p.p.t.: piasek drobny, jasnoszary 
0.40 – 2.00 m p.p.t.: glina zwięzła, żółto-brązowa 
W czasie prac terenowych nie stwierdzono ustabilizowanego poziomu wody 
gruntowej. 
 
Otwór O-3 
0.00 – 0.05 m p.p.t.: podbudowa z kruszywa łamanego 
0.05 – 0.20 m p.p.t.: gleba 
0.20 – 1.60 m p.p.t.: glina zwięzła, brązowa 
1.60 – 2.00 m p.p.t.: piasek drobny, jasno-żółty 
W czasie prac terenowych nie stwierdzono ustabilizowanego poziomu wody 
gruntowej. 
 
 Otwór O-4 
0.00 – 0.02 m p.p.t.: podbudowa z kruszywa łamanego 
0.02 – 0.20 m p.p.t.: gleba 
0.20 – 1.10 m p.p.t.: piasek gliniasty, szaro-brązowy 
1.10 – 1.90 m p.p.t.: piasek drobny, jasnoszary 
1.90 – 2.00 m p.p.t.: glina zwięzła 
W czasie prac terenowych wyinterpretowano max. poziom wody gruntowej   na 
głębokości 1,90 m p.p.t. 
 
  



               
„Projekt budowy odcinka sieci wodociągowej 

w miejscowości Węgrzynów” 
 21 

 

Nie stwierdzono występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.  
Kategorię geotechniczną ustalono w zależności od stopnia skomplikowania 
warunków gruntowych oraz konstrukcji obiektu budowlanego, charakteryzujących 
możliwości przenoszenia odkształceń i drgań, stopnia złożoności oddziaływań, 
stopnia zagrożenia życia i mienia awarią konstrukcji, jak również od wartości 
zabytkowej lub technicznej obiektu budowlanego i możliwości znaczącego 
oddziaływania tego obiektu na środowisko. 
Obiekt budowlany zaliczono do II kategorii geotechnicznej.  
W czasie prac polowych wykonano badania makroskopowe gruntów i obserwacje 
położenia zwierciadła wód gruntowych. 
W podłożu dokumentowanego terenu, dominują warstwy  geotechniczne  oznaczone  
na kartach  otworów symbolami   I, II, III I IV. 
Podłoże gruntowe rozpoznano 6 otworami wiertniczymi O-1, O-2, O-3, O-4, O-5 O O-
6 wykonanymi do gł. 2,0 m. 
 
Otwór O-1 
0.00 – 0.10 m p.p.t.: gleba 
0.10 – 0.30 m p.p.t.: piasek drobny, jasnoszary 
0.30 – 1.20 m p.p.t.: glina pylasta zwięzła, szaro-brązowa 
1.20 – 2.00 m p.p.t.: piasek drobny, jasnoszary 
W czasie prac terenowych wyinterpretowano max. poziom wody gruntowej   na 
głębokości 1,20 m p.p.t. 
 
Otwór O-2 
0.00 – 0.10 m p.p.t.: gleba 
0.10 – 0.40 m p.p.t.: piasek drobny, jasnoszary 
0.40 – 2.00 m p.p.t.: glina zwięzła, żółto-brązowa 
W czasie prac terenowych nie stwierdzono ustabilizowanego poziomu wody 
gruntowej. 
 
Otwór O-3 
0.00 – 0.05 m p.p.t.: podbudowa z kruszywa łamanego 
0.05 – 0.20 m p.p.t.: gleba 
0.20 – 1.60 m p.p.t.: glina zwięzła, brązowa 
1.60 – 2.00 m p.p.t.: piasek drobny, jasno-żółty 
W czasie prac terenowych nie stwierdzono ustabilizowanego poziomu wody 
gruntowej. 
 
 Otwór O-4 
0.00 – 0.02 m p.p.t.: podbudowa z kruszywa łamanego 
0.02 – 0.20 m p.p.t.: gleba 
0.20 – 1.10 m p.p.t.: piasek gliniasty, szaro-brązowy 
1.10 – 1.90 m p.p.t.: piasek drobny, jasnoszary 
1.90 – 2.00 m p.p.t.: glina zwięzła 
W czasie prac terenowych wyinterpretowano max. poziom wody gruntowej   na 
głębokości 1,90 m p.p.t. 
 
  



               
„Projekt budowy odcinka sieci wodociągowej 

w miejscowości Węgrzynów” 
 21 

 

Nie stwierdzono występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.  
Kategorię geotechniczną ustalono w zależności od stopnia skomplikowania 
warunków gruntowych oraz konstrukcji obiektu budowlanego, charakteryzujących 
możliwości przenoszenia odkształceń i drgań, stopnia złożoności oddziaływań, 
stopnia zagrożenia życia i mienia awarią konstrukcji, jak również od wartości 
zabytkowej lub technicznej obiektu budowlanego i możliwości znaczącego 
oddziaływania tego obiektu na środowisko. 
Obiekt budowlany zaliczono do II kategorii geotechnicznej.  
W czasie prac polowych wykonano badania makroskopowe gruntów i obserwacje 
położenia zwierciadła wód gruntowych. 
W podłożu dokumentowanego terenu, dominują warstwy  geotechniczne  oznaczone  
na kartach  otworów symbolami   I, II, III I IV. 
Podłoże gruntowe rozpoznano 6 otworami wiertniczymi O-1, O-2, O-3, O-4, O-5 O O-
6 wykonanymi do gł. 2,0 m. 
 
Otwór O-1 
0.00 – 0.10 m p.p.t.: gleba 
0.10 – 0.30 m p.p.t.: piasek drobny, jasnoszary 
0.30 – 1.20 m p.p.t.: glina pylasta zwięzła, szaro-brązowa 
1.20 – 2.00 m p.p.t.: piasek drobny, jasnoszary 
W czasie prac terenowych wyinterpretowano max. poziom wody gruntowej   na 
głębokości 1,20 m p.p.t. 
 
Otwór O-2 
0.00 – 0.10 m p.p.t.: gleba 
0.10 – 0.40 m p.p.t.: piasek drobny, jasnoszary 
0.40 – 2.00 m p.p.t.: glina zwięzła, żółto-brązowa 
W czasie prac terenowych nie stwierdzono ustabilizowanego poziomu wody 
gruntowej. 
 
Otwór O-3 
0.00 – 0.05 m p.p.t.: podbudowa z kruszywa łamanego 
0.05 – 0.20 m p.p.t.: gleba 
0.20 – 1.60 m p.p.t.: glina zwięzła, brązowa 
1.60 – 2.00 m p.p.t.: piasek drobny, jasno-żółty 
W czasie prac terenowych nie stwierdzono ustabilizowanego poziomu wody 
gruntowej. 
 
 Otwór O-4 
0.00 – 0.02 m p.p.t.: podbudowa z kruszywa łamanego 
0.02 – 0.20 m p.p.t.: gleba 
0.20 – 1.10 m p.p.t.: piasek gliniasty, szaro-brązowy 
1.10 – 1.90 m p.p.t.: piasek drobny, jasnoszary 
1.90 – 2.00 m p.p.t.: glina zwięzła 
W czasie prac terenowych wyinterpretowano max. poziom wody gruntowej   na 
głębokości 1,90 m p.p.t. 
 
  



               
„Projekt budowy odcinka sieci wodociągowej 

w miejscowości Węgrzynów” 
 21 

 

Nie stwierdzono występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.  
Kategorię geotechniczną ustalono w zależności od stopnia skomplikowania 
warunków gruntowych oraz konstrukcji obiektu budowlanego, charakteryzujących 
możliwości przenoszenia odkształceń i drgań, stopnia złożoności oddziaływań, 
stopnia zagrożenia życia i mienia awarią konstrukcji, jak również od wartości 
zabytkowej lub technicznej obiektu budowlanego i możliwości znaczącego 
oddziaływania tego obiektu na środowisko. 
Obiekt budowlany zaliczono do II kategorii geotechnicznej.  
W czasie prac polowych wykonano badania makroskopowe gruntów i obserwacje 
położenia zwierciadła wód gruntowych. 
W podłożu dokumentowanego terenu, dominują warstwy  geotechniczne  oznaczone  
na kartach  otworów symbolami   I, II, III I IV. 
Podłoże gruntowe rozpoznano 6 otworami wiertniczymi O-1, O-2, O-3, O-4, O-5 O O-
6 wykonanymi do gł. 2,0 m. 
 
Otwór O-1 
0.00 – 0.10 m p.p.t.: gleba 
0.10 – 0.30 m p.p.t.: piasek drobny, jasnoszary 
0.30 – 1.20 m p.p.t.: glina pylasta zwięzła, szaro-brązowa 
1.20 – 2.00 m p.p.t.: piasek drobny, jasnoszary 
W czasie prac terenowych wyinterpretowano max. poziom wody gruntowej   na 
głębokości 1,20 m p.p.t. 
 
Otwór O-2 
0.00 – 0.10 m p.p.t.: gleba 
0.10 – 0.40 m p.p.t.: piasek drobny, jasnoszary 
0.40 – 2.00 m p.p.t.: glina zwięzła, żółto-brązowa 
W czasie prac terenowych nie stwierdzono ustabilizowanego poziomu wody 
gruntowej. 
 
Otwór O-3 
0.00 – 0.05 m p.p.t.: podbudowa z kruszywa łamanego 
0.05 – 0.20 m p.p.t.: gleba 
0.20 – 1.60 m p.p.t.: glina zwięzła, brązowa 
1.60 – 2.00 m p.p.t.: piasek drobny, jasno-żółty 
W czasie prac terenowych nie stwierdzono ustabilizowanego poziomu wody 
gruntowej. 
 
 Otwór O-4 
0.00 – 0.02 m p.p.t.: podbudowa z kruszywa łamanego 
0.02 – 0.20 m p.p.t.: gleba 
0.20 – 1.10 m p.p.t.: piasek gliniasty, szaro-brązowy 
1.10 – 1.90 m p.p.t.: piasek drobny, jasnoszary 
1.90 – 2.00 m p.p.t.: glina zwięzła 
W czasie prac terenowych wyinterpretowano max. poziom wody gruntowej   na 
głębokości 1,90 m p.p.t. 
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Nie stwierdzono występowania niekorzystnych zjawisk geologicznych.  
Kategorię geotechniczną ustalono w zależności od stopnia skomplikowania 
warunków gruntowych oraz konstrukcji obiektu budowlanego, charakteryzujących 
możliwości przenoszenia odkształceń i drgań, stopnia złożoności oddziaływań, 
stopnia zagrożenia życia i mienia awarią konstrukcji, jak również od wartości 
zabytkowej lub technicznej obiektu budowlanego i możliwości znaczącego 
oddziaływania tego obiektu na środowisko. 
Obiekt budowlany zaliczono do II kategorii geotechnicznej.  
W czasie prac polowych wykonano badania makroskopowe gruntów i obserwacje 
położenia zwierciadła wód gruntowych. 
W podłożu dokumentowanego terenu, dominują warstwy  geotechniczne  oznaczone  
na kartach  otworów symbolami   I, II, III I IV. 
Podłoże gruntowe rozpoznano 6 otworami wiertniczymi O-1, O-2, O-3, O-4, O-5 O O-
6 wykonanymi do gł. 2,0 m. 
 
Otwór O-1 
0.00 – 0.10 m p.p.t.: gleba 
0.10 – 0.30 m p.p.t.: piasek drobny, jasnoszary 
0.30 – 1.20 m p.p.t.: glina pylasta zwięzła, szaro-brązowa 
1.20 – 2.00 m p.p.t.: piasek drobny, jasnoszary 
W czasie prac terenowych wyinterpretowano max. poziom wody gruntowej   na 
głębokości 1,20 m p.p.t. 
 
Otwór O-2 
0.00 – 0.10 m p.p.t.: gleba 
0.10 – 0.40 m p.p.t.: piasek drobny, jasnoszary 
0.40 – 2.00 m p.p.t.: glina zwięzła, żółto-brązowa 
W czasie prac terenowych nie stwierdzono ustabilizowanego poziomu wody 
gruntowej. 
 
Otwór O-3 
0.00 – 0.05 m p.p.t.: podbudowa z kruszywa łamanego 
0.05 – 0.20 m p.p.t.: gleba 
0.20 – 1.60 m p.p.t.: glina zwięzła, brązowa 
1.60 – 2.00 m p.p.t.: piasek drobny, jasno-żółty 
W czasie prac terenowych nie stwierdzono ustabilizowanego poziomu wody 
gruntowej. 
 
 Otwór O-4 
0.00 – 0.02 m p.p.t.: podbudowa z kruszywa łamanego 
0.02 – 0.20 m p.p.t.: gleba 
0.20 – 1.10 m p.p.t.: piasek gliniasty, szaro-brązowy 
1.10 – 1.90 m p.p.t.: piasek drobny, jasnoszary 
1.90 – 2.00 m p.p.t.: glina zwięzła 
W czasie prac terenowych wyinterpretowano max. poziom wody gruntowej   na 
głębokości 1,90 m p.p.t. 
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Otwór O-5 
0.00 – 0.10 m p.p.t.: gleba 
0.10 – 0.70 m p.p.t.: piasek gliniasty, szaro-brązowy 
0.70 – 1.70 m p.p.t.: piasek drobny, szaro-brązowy 
1.70 – 2.00 m p.p.t.: glina pylasta zwięzła, ciemnoszara 
W czasie prac terenowych wyinterpretowano max. poziom wody gruntowej   na 
głębokości 0,70 m p.p.t. 
 
Otwór O-6 
0.00 – 0.05 m p.p.t.: podbudowa z kruszywa łamanego 
0.05 – 0.30 m p.p.t.: gleba 
0.30 – 1.70 m p.p.t.: piasek gliniasty, jasnobrązowy 
1.60 – 2.00 m p.p.t.: glina pylasta zwięzła, jasnoszara 
W czasie prac terenowych nie stwierdzono ustabilizowanego poziomu wody 
gruntowej. 
 
Grunty spoiste, których własności fizyko-mechaniczne mogą ulegać zmianom pod 
wpływem zmian wilgotności. W przypadku wzrostu wilgotności ich parametry 
nośności i odkształcalności mogą ulegać zdecydowanemu pogorszeniu. Dlatego 
należy je chronić przed zmianami stanu. Grunty niespoiste należy chronić przed 
rozluźnieniem w czasie robót ziemnych.  
W podłożu nie stwierdzono występowania gruntów zapadowych, ekspansywnych, 
podatnych na pełzanie. W rejonie projektowanej inwestycji nie występują tereny 
zagrożone osuwaniem się mas ziemnych. Przy dostosowaniu obciążenia do nośności 
i odkształcalności podłoża gruntowego nie przewiduje się niekorzystnych 
oddziaływań dla instalacji podziemnych. Ciężar gruntu nie spowoduje oddziaływań 
na wbudowane przewody. Naprężenia występujące w podłożu oddziaływujące na 
urządzenia budowlane nie spowodują ich odkształceń i przemieszczeń.  
W rejonie robót ziemnych nie przewiduje się oddziaływań wód gruntowych takich 
jak: wyparcie hydrauliczne, przebicie hydrauliczne, erozja wewnętrzna, 
hydrauliczne unoszenie cząstek gruntu, upłynnienie.  
Posadowienie sieci dostosowuje się do istniejących warunków gruntowo-wodnych. 
Podłoże gruntowe, po obniżaniu poziomu wód gruntowych będzie stwarzać 
dogodne warunki do posadowienia projektowanej sieci. 
Przewody będą ułożone poniżej granicy przemarzania. 
Dla potrzeb budowy sieci przewiduje się wykopy wąsko przestrzenne wykonane 
mechanicznie. Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z normą PN-B-10736:1999. 

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania.  

Materiał stosowany na podsypki i zasypki powinien być zgodny z projektem 
budowlanym, nie może być zmarznięty, zbrylony, nie może zawierać gruntów 
organicznych, korzeni, odpadów, gruzu, kamieni, głazów. 
 
8.3. Odwodnienie wykopów 
 
Prace ziemne należy wykonać po okresie bezopadowym (długotrwałej suszy) z 
uwagi na możliwość występowania w podłożu poziomu wodonośnego pochodzenia 
opadowego, który będzie utrudniał wykonanie prac ziemnych. 
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Otwór O-5 
0.00 – 0.10 m p.p.t.: gleba 
0.10 – 0.70 m p.p.t.: piasek gliniasty, szaro-brązowy 
0.70 – 1.70 m p.p.t.: piasek drobny, szaro-brązowy 
1.70 – 2.00 m p.p.t.: glina pylasta zwięzła, ciemnoszara 
W czasie prac terenowych wyinterpretowano max. poziom wody gruntowej   na 
głębokości 0,70 m p.p.t. 
 
Otwór O-6 
0.00 – 0.05 m p.p.t.: podbudowa z kruszywa łamanego 
0.05 – 0.30 m p.p.t.: gleba 
0.30 – 1.70 m p.p.t.: piasek gliniasty, jasnobrązowy 
1.60 – 2.00 m p.p.t.: glina pylasta zwięzła, jasnoszara 
W czasie prac terenowych nie stwierdzono ustabilizowanego poziomu wody 
gruntowej. 
 
Grunty spoiste, których własności fizyko-mechaniczne mogą ulegać zmianom pod 
wpływem zmian wilgotności. W przypadku wzrostu wilgotności ich parametry 
nośności i odkształcalności mogą ulegać zdecydowanemu pogorszeniu. Dlatego 
należy je chronić przed zmianami stanu. Grunty niespoiste należy chronić przed 
rozluźnieniem w czasie robót ziemnych.  
W podłożu nie stwierdzono występowania gruntów zapadowych, ekspansywnych, 
podatnych na pełzanie. W rejonie projektowanej inwestycji nie występują tereny 
zagrożone osuwaniem się mas ziemnych. Przy dostosowaniu obciążenia do nośności 
i odkształcalności podłoża gruntowego nie przewiduje się niekorzystnych 
oddziaływań dla instalacji podziemnych. Ciężar gruntu nie spowoduje oddziaływań 
na wbudowane przewody. Naprężenia występujące w podłożu oddziaływujące na 
urządzenia budowlane nie spowodują ich odkształceń i przemieszczeń.  
W rejonie robót ziemnych nie przewiduje się oddziaływań wód gruntowych takich 
jak: wyparcie hydrauliczne, przebicie hydrauliczne, erozja wewnętrzna, 
hydrauliczne unoszenie cząstek gruntu, upłynnienie.  
Posadowienie sieci dostosowuje się do istniejących warunków gruntowo-wodnych. 
Podłoże gruntowe, po obniżaniu poziomu wód gruntowych będzie stwarzać 
dogodne warunki do posadowienia projektowanej sieci. 
Przewody będą ułożone poniżej granicy przemarzania. 
Dla potrzeb budowy sieci przewiduje się wykopy wąsko przestrzenne wykonane 
mechanicznie. Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z normą PN-B-10736:1999. 

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania.  

Materiał stosowany na podsypki i zasypki powinien być zgodny z projektem 
budowlanym, nie może być zmarznięty, zbrylony, nie może zawierać gruntów 
organicznych, korzeni, odpadów, gruzu, kamieni, głazów. 
 
8.3. Odwodnienie wykopów 
 
Prace ziemne należy wykonać po okresie bezopadowym (długotrwałej suszy) z 
uwagi na możliwość występowania w podłożu poziomu wodonośnego pochodzenia 
opadowego, który będzie utrudniał wykonanie prac ziemnych. 
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Otwór O-5 
0.00 – 0.10 m p.p.t.: gleba 
0.10 – 0.70 m p.p.t.: piasek gliniasty, szaro-brązowy 
0.70 – 1.70 m p.p.t.: piasek drobny, szaro-brązowy 
1.70 – 2.00 m p.p.t.: glina pylasta zwięzła, ciemnoszara 
W czasie prac terenowych wyinterpretowano max. poziom wody gruntowej   na 
głębokości 0,70 m p.p.t. 
 
Otwór O-6 
0.00 – 0.05 m p.p.t.: podbudowa z kruszywa łamanego 
0.05 – 0.30 m p.p.t.: gleba 
0.30 – 1.70 m p.p.t.: piasek gliniasty, jasnobrązowy 
1.60 – 2.00 m p.p.t.: glina pylasta zwięzła, jasnoszara 
W czasie prac terenowych nie stwierdzono ustabilizowanego poziomu wody 
gruntowej. 
 
Grunty spoiste, których własności fizyko-mechaniczne mogą ulegać zmianom pod 
wpływem zmian wilgotności. W przypadku wzrostu wilgotności ich parametry 
nośności i odkształcalności mogą ulegać zdecydowanemu pogorszeniu. Dlatego 
należy je chronić przed zmianami stanu. Grunty niespoiste należy chronić przed 
rozluźnieniem w czasie robót ziemnych.  
W podłożu nie stwierdzono występowania gruntów zapadowych, ekspansywnych, 
podatnych na pełzanie. W rejonie projektowanej inwestycji nie występują tereny 
zagrożone osuwaniem się mas ziemnych. Przy dostosowaniu obciążenia do nośności 
i odkształcalności podłoża gruntowego nie przewiduje się niekorzystnych 
oddziaływań dla instalacji podziemnych. Ciężar gruntu nie spowoduje oddziaływań 
na wbudowane przewody. Naprężenia występujące w podłożu oddziaływujące na 
urządzenia budowlane nie spowodują ich odkształceń i przemieszczeń.  
W rejonie robót ziemnych nie przewiduje się oddziaływań wód gruntowych takich 
jak: wyparcie hydrauliczne, przebicie hydrauliczne, erozja wewnętrzna, 
hydrauliczne unoszenie cząstek gruntu, upłynnienie.  
Posadowienie sieci dostosowuje się do istniejących warunków gruntowo-wodnych. 
Podłoże gruntowe, po obniżaniu poziomu wód gruntowych będzie stwarzać 
dogodne warunki do posadowienia projektowanej sieci. 
Przewody będą ułożone poniżej granicy przemarzania. 
Dla potrzeb budowy sieci przewiduje się wykopy wąsko przestrzenne wykonane 
mechanicznie. Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z normą PN-B-10736:1999. 

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania.  

Materiał stosowany na podsypki i zasypki powinien być zgodny z projektem 
budowlanym, nie może być zmarznięty, zbrylony, nie może zawierać gruntów 
organicznych, korzeni, odpadów, gruzu, kamieni, głazów. 
 
8.3. Odwodnienie wykopów 
 
Prace ziemne należy wykonać po okresie bezopadowym (długotrwałej suszy) z 
uwagi na możliwość występowania w podłożu poziomu wodonośnego pochodzenia 
opadowego, który będzie utrudniał wykonanie prac ziemnych. 
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Otwór O-5 
0.00 – 0.10 m p.p.t.: gleba 
0.10 – 0.70 m p.p.t.: piasek gliniasty, szaro-brązowy 
0.70 – 1.70 m p.p.t.: piasek drobny, szaro-brązowy 
1.70 – 2.00 m p.p.t.: glina pylasta zwięzła, ciemnoszara 
W czasie prac terenowych wyinterpretowano max. poziom wody gruntowej   na 
głębokości 0,70 m p.p.t. 
 
Otwór O-6 
0.00 – 0.05 m p.p.t.: podbudowa z kruszywa łamanego 
0.05 – 0.30 m p.p.t.: gleba 
0.30 – 1.70 m p.p.t.: piasek gliniasty, jasnobrązowy 
1.60 – 2.00 m p.p.t.: glina pylasta zwięzła, jasnoszara 
W czasie prac terenowych nie stwierdzono ustabilizowanego poziomu wody 
gruntowej. 
 
Grunty spoiste, których własności fizyko-mechaniczne mogą ulegać zmianom pod 
wpływem zmian wilgotności. W przypadku wzrostu wilgotności ich parametry 
nośności i odkształcalności mogą ulegać zdecydowanemu pogorszeniu. Dlatego 
należy je chronić przed zmianami stanu. Grunty niespoiste należy chronić przed 
rozluźnieniem w czasie robót ziemnych.  
W podłożu nie stwierdzono występowania gruntów zapadowych, ekspansywnych, 
podatnych na pełzanie. W rejonie projektowanej inwestycji nie występują tereny 
zagrożone osuwaniem się mas ziemnych. Przy dostosowaniu obciążenia do nośności 
i odkształcalności podłoża gruntowego nie przewiduje się niekorzystnych 
oddziaływań dla instalacji podziemnych. Ciężar gruntu nie spowoduje oddziaływań 
na wbudowane przewody. Naprężenia występujące w podłożu oddziaływujące na 
urządzenia budowlane nie spowodują ich odkształceń i przemieszczeń.  
W rejonie robót ziemnych nie przewiduje się oddziaływań wód gruntowych takich 
jak: wyparcie hydrauliczne, przebicie hydrauliczne, erozja wewnętrzna, 
hydrauliczne unoszenie cząstek gruntu, upłynnienie.  
Posadowienie sieci dostosowuje się do istniejących warunków gruntowo-wodnych. 
Podłoże gruntowe, po obniżaniu poziomu wód gruntowych będzie stwarzać 
dogodne warunki do posadowienia projektowanej sieci. 
Przewody będą ułożone poniżej granicy przemarzania. 
Dla potrzeb budowy sieci przewiduje się wykopy wąsko przestrzenne wykonane 
mechanicznie. Roboty ziemne należy prowadzić zgodnie z normą PN-B-10736:1999. 

Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. 

Warunki techniczne wykonania.  

Materiał stosowany na podsypki i zasypki powinien być zgodny z projektem 
budowlanym, nie może być zmarznięty, zbrylony, nie może zawierać gruntów 
organicznych, korzeni, odpadów, gruzu, kamieni, głazów. 
 
8.3. Odwodnienie wykopów 
 
Prace ziemne należy wykonać po okresie bezopadowym (długotrwałej suszy) z 
uwagi na możliwość występowania w podłożu poziomu wodonośnego pochodzenia 
opadowego, który będzie utrudniał wykonanie prac ziemnych. 
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Otwór O-5 
0.00 – 0.10 m p.p.t.: gleba 
0.10 – 0.70 m p.p.t.: piasek gliniasty, szaro-brązowy 
0.70 – 1.70 m p.p.t.: piasek drobny, szaro-brązowy 
1.70 – 2.00 m p.p.t.: glina pylasta zwięzła, ciemnoszara 
W czasie prac terenowych wyinterpretowano max. poziom wody gruntowej   na 
głębokości 0,70 m p.p.t. 
 
Otwór O-6 
0.00 – 0.05 m p.p.t.: podbudowa z kruszywa łamanego 
0.05 – 0.30 m p.p.t.: gleba 
0.30 – 1.70 m p.p.t.: piasek gliniasty, jasnobrązowy 
1.60 – 2.00 m p.p.t.: glina pylasta zwięzła, jasnoszara 
W czasie prac terenowych nie stwierdzono ustabilizowanego poziomu wody 
gruntowej. 
 
Grunty spoiste, których własności fizyko-mechaniczne mogą ulegać zmianom pod 
wpływem zmian wilgotności. W przypadku wzrostu wilgotności ich parametry 
nośności i odkształcalności mogą ulegać zdecydowanemu pogorszeniu. Dlatego 
należy je chronić przed zmianami stanu. Grunty niespoiste należy chronić przed 
rozluźnieniem w czasie robót ziemnych.  
W podłożu nie stwierdzono występowania gruntów zapadowych, ekspansywnych, 
podatnych na pełzanie. W rejonie projektowanej inwestycji nie występują tereny 
zagrożone osuwaniem się mas ziemnych. Przy dostosowaniu obciążenia do nośności 
i odkształcalności podłoża gruntowego nie przewiduje się niekorzystnych 
oddziaływań dla instalacji podziemnych. Ciężar gruntu nie spowoduje oddziaływań 
na wbudowane przewody. Naprężenia występujące w podłożu oddziaływujące na 
urządzenia budowlane nie spowodują ich odkształceń i przemieszczeń.  
W rejonie robót ziemnych nie przewiduje się oddziaływań wód gruntowych takich 
jak: wyparcie hydrauliczne, przebicie hydrauliczne, erozja wewnętrzna, 
hydrauliczne unoszenie cząstek gruntu, upłynnienie.  
Posadowienie sieci dostosowuje się do istniejących warunków gruntowo-wodnych. 
Podłoże gruntowe, po obniżaniu poziomu wód gruntowych będzie stwarzać 
dogodne warunki do posadowienia projektowanej sieci. 
Przewody będą ułożone poniżej granicy przemarzania. 
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Ewentualne wody opadowe należy odprowadzić poza teren prowadzenia prac za 
pomocą pompy spalinowej. 
Odwodnienie wykopów wykonać należy za pomocą igłofiltrów – igłofiltry 
wpłukiwane w grunt w odstępach 1,0 m. Ujęte wody należy odprowadzić do 
przydrożnych rowów. Przewidziany czas pracy agregatu wynosi 0,5 h na 1 m3 
urobku ziemi. 
Wykonawca robót powinien dostarczyć urządzenia, które zapewnią odprowadzenie 
wód gruntowych i opadowych poza obszar wykopu. 
Rzeczywiste godziny pompownia powinny być wpisane do dziennika pompowania  i 
potwierdzone wpisem Kierownika Budowy i/lub Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 
W czasie trwania prac ziemnych nie należy dopuszczać do zawilgocenia i 
przemarzania gruntów na powierzchni robót ziemnych, a wykop należy 
zabezpieczyć przed napływem wód opadowych. 
 
8.4. System igłofiltrowy 
 
Systemy igłofiltrowe to obecnie powszechnie stosowana metoda obniżania poziomu 
wody gruntowej (odwodnienie terenu przed rozpoczęciem wykopów).  
Podstawowymi elementami instalacji są igłofiltry, rurociąg kolektora ssącego oraz 
agregat pompowy. 
Igłofiltry umiejscawiane są w gruncie i stanowią punkty ujęć wodnych. Umożliwiają 
one pozyskiwanie i odprowadzanie wody z otaczającego go obszaru.  
Igłofiltr, niezależnie od systemu, to przewód rurowy (PE, PCV, metalowy itp.) na 
którego końcu znajduje się robocza część – tzw. filtr z odpowiednio drobną 
perforacją/szczelinami za pośrednictwem których odprowadzana jest woda z 
gruntu. Igłofiltry są podłączane do rurociągu kolektorów ssących. Podłączenie jest 
najczęściej bezpośrednie (przy igłofiltrach o średnicy 32 mm, w Polsce najczęściej 
stosowanych) lub w oparciu o łączniki przy sztywniejszych igłofiltrach 2” . Kolektory 
najczęściej występują w odcinkach 5 mb i posiadają króćce do podłączenia 
igłofiltrów rozmieszczone co 1 mb. W przypadku konieczności mocnego, 
miejscowego odwodnienia, można rozważyć kolektor o większej gęstości króćców. 
Bardzo ważne jest zachowanie szczelności w systemie, stąd też końce rurociągu 
zaślepiane są zaślepkami, podobnie jak te króćce kolektorów, do których nie są 
podłączane igłofiltry (do zaślepiania króćców stosuje się metalowe zaślepki, lub 
korki gumowe). 
Z reguły igłofiltry rozmieszczane są obok lub wokół wykopu w metrowych 
odstępach.  
Nad poziomem gruntu igłofiltry łączone są z kolektorem. Ciąg kolektorów jest 
łączony ze sobą z wykorzystaniem dodatkowych elementów instalacji takich jak 
łuki, łączniki i rury przelotowej. Ciąg kolektorów podłączony zostaje do agregatu 
pompowego. Agregat posiada pompę lub pompy umożliwiające wytwarzanie 
podciśnienia w instalacji. Uzyskiwane podciśnienie, przy zachowaniu szczelności w 
instalacji umożliwia pobór wody z gruntu. Woda ewakuowana z systemu przez 
agregat odprowadzana jest przez rury przelotowe (przydatne przy większych 
odległościach) lub węże strażackie. 
Z uwagi na kształt tworzonego leja depresyjnego, koniec igłofiltra powinien być 
umieszczony ok 1 m. poniżej oczekiwanej głębokości do której powinien zostać 
obniżony poziom wody. 
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Umieszczanie igłofiltrów w gruncie realizowane jest poprzez proces ich 
wpłukiwania. Niezbędny w nim jest dostarczany poprzez węże wpłukujące do rury 
wpłukującej strumień wodny pod ciśnieniem. Strumień ten umożliwia łatwe 
wprowadzanie rury wpłukującej w głąb gruntu.  
Źródłem wody może być hydrant lub beczkowóz. Ważne jest aby pompa dała 
odpowiednio wysokie ciśnienie. To jakie ciśnienie jest odpowiednie, zależy od 
rodzaju gruntu, obecności kamieni i trudności napotykanych przy wpłukiwaniu. W 
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Rury mogą być składowane na wolnym powietrzu przez okres 12 miesięcy. Jeżeli 
przewiduje się ich składowanie przez dłuższy okres czasu, to korzystne jest ich 
zabezpieczenie przed wpływem promieniowania słonecznego (UV) poprzez  
umieszczenie  ich  pod  zadaszeniem.  Należy  przy  tym zapewnić swobodny 
przepływ powietrza. 
 
9.2. Połączenia rur PEHD100 
 
Zgrzewanie doczołowe jest najczęstszym sposobem łączenia przewodów PE. 
Zwłaszcza dla przewodów o średnicy powyżej 63 mm. Łączenie rur polietylenowych 
metodą zgrzewania doczołowego polega na ogrzaniu i  
odpowiednim uplastycznieniu końców łączonych elementów poprzez styk ich 
powierzchni czołowych z płytą grzewczą, a następnie wzajemnym dociśnięciu 
łączonych elementów do siebie z odpowiednią siłą, po uprzednim usunięciu płyty 
grzewczej 
Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić stan urządzeń i narzędzi. Zgrzewarka 
powinna posiadać ważne świadectwo kalibracji, szczęki ruchome powinny 
przemieszczać się po prowadnicach płynnie, a płyta grzewcza powinna być czysta 
i nie posiadać ubytków w powłoce teflonowej. Niedopuszczalne 
są jakiekolwiek wycieki oleju hydraulicznego, przerwy w izolacji przewodów 
elektrycznych itd.  
Powierzchnie zgrzewania należy chronić przed niekorzystnymi warunkami 
atmosferycznymi (np. przed wilgocią, wiatrem, silnym działaniem słońca i 
temperaturą poniżej 0°C ). Jeśli rura zostanie lokalnie ogrzana przez działanie 
słońca, należy wyrównać temperaturę w miejscu zgrzewu poprzez jego zasłonięcie.  
Powierzchnie przeznaczone do zgrzewania nie mogą być uszkodzone i muszą zostać 
oczyszczone (np. z brudu, tłuszczu, wiór). Oczyszczenie powierzchni zgrzewania 
powinno nastąpić bezpośrednio przed zgrzewaniem.  
Wstępne czyszczenie można wykonać suchym ręcznikiem papierowym. Ostateczne 
czyszczenie powinno być wykonane z użyciem płynu czyszczącego, który usunie 
tłuszcz i ewentualną wilgoć.  
Ponadto końce rur dostarczonych w krążkach (zwojach, bębnach) mogą po 
rozwinięciu wykazywać się owalizacją, w związku z czym należy je we właściwy 
sposób przygotować do zgrzewania, np. za pomocą kalibratorów nakładanych na 
końcówkę rury. Fabrycznie zamontowane zaślepki należy zdejmować bezpośrednio 
przed zgrzewaniem z przeznaczonego do tego celu końca rury. 
Dobrze jest wykonać pierwszy zgrzew jako próbny. Na podstawie kształtu uzyskanej 
wypływki będzie można stwierdzić poprawność parametrów procesu (może okazać 
się, że np. temperatura płyty grzewczej jest zbyt niska) oraz dodatkowo oczyścić to 
miejsce płyty grzewczej, które będzie stykało się z łączonymi elementami podczas 
wykonywania następnych zgrzewów. Taki próbny zgrzew zaleca się też wykonać 
przed każdą zmianą. 
 
9.3. Próba szczelności wodociągu 
 
Próby hydrauliczne należy wykonywać odcinkami, co ok. 300 m, przed wykonaniem 
zasypki. 
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Przed rozpoczęciem prac należy sprawdzić stan urządzeń i narzędzi. Zgrzewarka 
powinna posiadać ważne świadectwo kalibracji, szczęki ruchome powinny 
przemieszczać się po prowadnicach płynnie, a płyta grzewcza powinna być czysta 
i nie posiadać ubytków w powłoce teflonowej. Niedopuszczalne 
są jakiekolwiek wycieki oleju hydraulicznego, przerwy w izolacji przewodów 
elektrycznych itd.  
Powierzchnie zgrzewania należy chronić przed niekorzystnymi warunkami 
atmosferycznymi (np. przed wilgocią, wiatrem, silnym działaniem słońca i 
temperaturą poniżej 0°C ). Jeśli rura zostanie lokalnie ogrzana przez działanie 
słońca, należy wyrównać temperaturę w miejscu zgrzewu poprzez jego zasłonięcie.  
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Wstępne czyszczenie można wykonać suchym ręcznikiem papierowym. Ostateczne 
czyszczenie powinno być wykonane z użyciem płynu czyszczącego, który usunie 
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końcówkę rury. Fabrycznie zamontowane zaślepki należy zdejmować bezpośrednio 
przed zgrzewaniem z przeznaczonego do tego celu końca rury. 
Dobrze jest wykonać pierwszy zgrzew jako próbny. Na podstawie kształtu uzyskanej 
wypływki będzie można stwierdzić poprawność parametrów procesu (może okazać 
się, że np. temperatura płyty grzewczej jest zbyt niska) oraz dodatkowo oczyścić to 
miejsce płyty grzewczej, które będzie stykało się z łączonymi elementami podczas 
wykonywania następnych zgrzewów. Taki próbny zgrzew zaleca się też wykonać 
przed każdą zmianą. 
 
9.3. Próba szczelności wodociągu 
 
Próby hydrauliczne należy wykonywać odcinkami, co ok. 300 m, przed wykonaniem 
zasypki. 
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Badanie szczelności należy przeprowadzić w takich warunkach,  aby przewód nie 
był nasłoneczniony oraz  aby temperatura powierzchni zewnętrznej przewodu 
wynosiła nie mniej niż 1 °C. 
Przewód  nie  może być  od zewnątrz zanieczyszczony. Ewentualne zanieczyszczenia  
powinny być  usunięte. W czasie badania powinien być możliwy dostęp  do złączy ze 
wszystkich  stron.  Końcówki  odcinka przewodu oraz wszystkie  odgałęzienia  dla  
hydrantów,  zaworów odpowietrzających  i  innej  armatury powinny być  zamknięte  
za pomocą  odpowiednich zaślepek z uszczelnieniem,  a przewód na całej  długości 
powinien być zabezpieczony przed przesunięciem w poziomie i pionie. Na badanym 
odcinku przewodu nie powinny być instalowane,  przed przeprowadzeniem próby 
szczelności,  hydranty, zawory odpowietrzające i inna armatura z wyjątkiem zasuw, 
które w czasie badania  
powinny być całkowicie  otwarte zaś  dławiki dociągnięte w sposób zapewniający  
ich  całkowitą  szczelność.  Przewidziane  bloki oporowe i podporowe powinny być 
wykonane w sposób  trwały. Nie należy stosować zasuw jako zamknięć badanego 
odcinka przewodu.  
Wykopy powinny być zasypane ziemią do wysokości połowy  średnicy rur,  zaś  
ziemia powinna być  dokładnie ubita z  obu  stron przewodu Złącza rur nie powinny 
być zasypane. 
Szczelność odcinka przewodu, bez względu na jego średnicę obliczeniową powinna 
być taka, aby przy próbie hydraulicznej ciśnienie przez 30 minut nie spadło poniżej 
wartości ciśnienia próbnego pp. 
Ciśnienie próbne dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym pr  do 1 MPa wynosi pp  
= 1,5 pr,  lecz nie mniej niż 1 MPa. 
Ciśnienie próbne dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym pr  wyższym niż  
1 MPa, wynosi pp  = pr + 0,5 MPa. 
Ciśnienie próbne dla odcinka przewodu ułożonego pod ciekami, drogami, ulicami, w 
rurach ochronnych wynosi pp = 2 pr  lecz nie mniejsze niż 1 MPa.  
Odcinek można uznać za szczelny jeżeli przy zamkniętym dopływie wody pod 
ciśnieniem próbnym w czasie 30 minut nie  zauważa  się  spadku  ciśnienia, a złącza 
nie wykazują przecieków i roszenia. 
Po wykonaniu całości robót, tj. po całkowicie ukończonym i zaspanym przewodzie, i 
otwartych zasuwach należy wykonać badanie szczelności całego przewodu. 
Ciśnienie próbne pp  całego  przewodu,  niezależnie  od średnicy,  materiału 
przewodu i zastosowanych złączy, należy przyjąć równe  maksymalnemu 
występującemu w badanym przewodzie ciśnieniu roboczemu pr, tj. pp=pr.  
Szczegółowe wymagania wg PN-B-10725/1998. Wodociągi. Przewody zewnętrzne. 

Wymagania i badania. 
 
9.3.1. Badanie szczelności odcinków  
 

 Na wyżej  położonej  końcówce  odcinka przewodu poddanego próbie 
szczelności oraz we wszystkich miejscach, w których może zgromadzić się 
powietrze  (z wyjątkiem zasuw), należy umieścić rurki odpowietrzające z 
zaworami do odprowadzenia powietrza. 

 Na  rurce  odpowietrzającej  wyżej  położone  końcówki  przewodu,  należy 
umieścić  trójnik  z  manometrem  oraz  zawór  przelotowy,  o  wytrzymałości 
zaworu przy pompie hydraulicznej, z kurkiem spustowym przed manometrem. 
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Badanie szczelności należy przeprowadzić w takich warunkach,  aby przewód nie 
był nasłoneczniony oraz  aby temperatura powierzchni zewnętrznej przewodu 
wynosiła nie mniej niż 1 °C. 
Przewód  nie  może być  od zewnątrz zanieczyszczony. Ewentualne zanieczyszczenia  
powinny być  usunięte. W czasie badania powinien być możliwy dostęp  do złączy ze 
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powinien być zabezpieczony przed przesunięciem w poziomie i pionie. Na badanym 
odcinku przewodu nie powinny być instalowane,  przed przeprowadzeniem próby 
szczelności,  hydranty, zawory odpowietrzające i inna armatura z wyjątkiem zasuw, 
które w czasie badania  
powinny być całkowicie  otwarte zaś  dławiki dociągnięte w sposób zapewniający  
ich  całkowitą  szczelność.  Przewidziane  bloki oporowe i podporowe powinny być 
wykonane w sposób  trwały. Nie należy stosować zasuw jako zamknięć badanego 
odcinka przewodu.  
Wykopy powinny być zasypane ziemią do wysokości połowy  średnicy rur,  zaś  
ziemia powinna być  dokładnie ubita z  obu  stron przewodu Złącza rur nie powinny 
być zasypane. 
Szczelność odcinka przewodu, bez względu na jego średnicę obliczeniową powinna 
być taka, aby przy próbie hydraulicznej ciśnienie przez 30 minut nie spadło poniżej 
wartości ciśnienia próbnego pp. 
Ciśnienie próbne dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym pr  do 1 MPa wynosi pp  
= 1,5 pr,  lecz nie mniej niż 1 MPa. 
Ciśnienie próbne dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym pr  wyższym niż  
1 MPa, wynosi pp  = pr + 0,5 MPa. 
Ciśnienie próbne dla odcinka przewodu ułożonego pod ciekami, drogami, ulicami, w 
rurach ochronnych wynosi pp = 2 pr  lecz nie mniejsze niż 1 MPa.  
Odcinek można uznać za szczelny jeżeli przy zamkniętym dopływie wody pod 
ciśnieniem próbnym w czasie 30 minut nie  zauważa  się  spadku  ciśnienia, a złącza 
nie wykazują przecieków i roszenia. 
Po wykonaniu całości robót, tj. po całkowicie ukończonym i zaspanym przewodzie, i 
otwartych zasuwach należy wykonać badanie szczelności całego przewodu. 
Ciśnienie próbne pp  całego  przewodu,  niezależnie  od średnicy,  materiału 
przewodu i zastosowanych złączy, należy przyjąć równe  maksymalnemu 
występującemu w badanym przewodzie ciśnieniu roboczemu pr, tj. pp=pr.  
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 Odcinek  przewodu  należy  napełniać  wodą  powoli  i  w  miarę  możliwości 
rozpocząć  od  niżej  położonego  końca  przewodu,  aby  umożliwić  usunięcie 
powietrza z przewodu. Po  stwierdzeniu  pojawienia  się  wody  we  wszystkich  
rurkach  odpowietrzających, należy zamknąć na nich zawory. Przyłączyć  
pompę  hydrauliczną  do  niżej  położonego  końca  przewodu  i podtrzymywać  
ciśnienie  wewnętrzne  w  wysokości  ciśnienia  zapewniającego całkowite 
napełnienie przewodu z PE przez 12 godzin. 

 Po  napełnieniu  przewodu  wodą  należy  podnieść  ciśnienie  w  przewodzie  
do wysokości  ciśnienia  roboczego  (pr ),  a  następnie  otworzyć  zawór  w  
rurce odpowietrzającej, założonej w najwyższym punkcie przewodu.  

 Po  stwierdzeniu  napływu  wody  należy  podnieść  ciśnienie  w  przewodzie  
do wysokości ciśnienia próbnego (pp ) obserwując wskazania manometrów. 

 Po stwierdzeniu spadku ciśnienia na manometrze należy podnosić ciśnienie w 
odstępach  5  minutowych,  aż  do  uzyskania  jego  stabilizacji  na  wysokości 
ciśnienia  próbnego,  po  czym  należy  zamknąć zawór w rurce 
odpowietrzającej i wyłączyć  pompę  przez  zamknięcie zaworu na dopływie 
wody.  

 Przez 30 minut ciśnienie na manometrach nie może spaść poniżej ciśnienia 
próbnego.  Wielkość  ciśnienia  należy  odczytywać  z  dokładnością  najniższej 
podziałki skali manometru. W czasie próby należy obserwować przewód i 
złącza. 

W przypadku wystąpienia w trakcie próby przecieków, należy je usuną ponownie  
wykonać całą próbę od początku. 
 
9.4. Płukanie i dezynfekcja przewodu 
 
Po pozytywnej próbie szczelności przewodu należy dokonać jego płukania i 
dezynfekcji wg szczegółowych wytycznych zawartych w Zbiorczej Instrukcji MGK z 
1966 r. 
Proponowana procedura płukania i dezynfekcji nowo wybudowanego, oddawanego 
do eksploatacji rurociągu obejmuje trzy etapy: 
 płukanie wstępne: 10 – krotny przepływ, 
 dezynfekcja właściwa: 3 – krotny przepływ, 
 płukanie wtórne: 2 – krotny przepływ. 

Dopuszcza się również poniższy schemat: 
 płukanie wstępne: objętością min. 3  – krotnego przepływu, 
 dezynfekcja właściwa: objętością min. 2  – krotnego przepływu, 
 płukanie wtórne: objętością min. 2  – krotnego przepływu. 

pod warunkiem, że proces ten zakończy się wynikami badań, pozwalającymi na 
włączenie rurociągu do istniejącej sieci wodociągowej. 
Płukanie i dezynfekcję należy prowadzić zgodnie z poniższą instrukcją. 
 
Płukanie wstępne 
Płukanie wstępne należy przeprowadzić  w  celu  usunięcia  wszystkich  
ewentualnych zanieczyszczeń mechanicznych, które mogą się znaleźć w nowo 
ułożonych przewodach. Przy starannym układaniu, tj. montażu rur bez 
zanieczyszczeń wewnątrz, można ograniczyć czas płukania wstępnego, a tym samym 
zaoszczędzić znaczne ilości wody. 
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pompę  hydrauliczną  do  niżej  położonego  końca  przewodu  i podtrzymywać  
ciśnienie  wewnętrzne  w  wysokości  ciśnienia  zapewniającego całkowite 
napełnienie przewodu z PE przez 12 godzin. 

 Po  napełnieniu  przewodu  wodą  należy  podnieść  ciśnienie  w  przewodzie  
do wysokości  ciśnienia  roboczego  (pr ),  a  następnie  otworzyć  zawór  w  
rurce odpowietrzającej, założonej w najwyższym punkcie przewodu.  

 Po  stwierdzeniu  napływu  wody  należy  podnieść  ciśnienie  w  przewodzie  
do wysokości ciśnienia próbnego (pp ) obserwując wskazania manometrów. 

 Po stwierdzeniu spadku ciśnienia na manometrze należy podnosić ciśnienie w 
odstępach  5  minutowych,  aż  do  uzyskania  jego  stabilizacji  na  wysokości 
ciśnienia  próbnego,  po  czym  należy  zamknąć zawór w rurce 
odpowietrzającej i wyłączyć  pompę  przez  zamknięcie zaworu na dopływie 
wody.  

 Przez 30 minut ciśnienie na manometrach nie może spaść poniżej ciśnienia 
próbnego.  Wielkość  ciśnienia  należy  odczytywać  z  dokładnością  najniższej 
podziałki skali manometru. W czasie próby należy obserwować przewód i 
złącza. 

W przypadku wystąpienia w trakcie próby przecieków, należy je usuną ponownie  
wykonać całą próbę od początku. 
 
9.4. Płukanie i dezynfekcja przewodu 
 
Po pozytywnej próbie szczelności przewodu należy dokonać jego płukania i 
dezynfekcji wg szczegółowych wytycznych zawartych w Zbiorczej Instrukcji MGK z 
1966 r. 
Proponowana procedura płukania i dezynfekcji nowo wybudowanego, oddawanego 
do eksploatacji rurociągu obejmuje trzy etapy: 
 płukanie wstępne: 10 – krotny przepływ, 
 dezynfekcja właściwa: 3 – krotny przepływ, 
 płukanie wtórne: 2 – krotny przepływ. 

Dopuszcza się również poniższy schemat: 
 płukanie wstępne: objętością min. 3  – krotnego przepływu, 
 dezynfekcja właściwa: objętością min. 2  – krotnego przepływu, 
 płukanie wtórne: objętością min. 2  – krotnego przepływu. 

pod warunkiem, że proces ten zakończy się wynikami badań, pozwalającymi na 
włączenie rurociągu do istniejącej sieci wodociągowej. 
Płukanie i dezynfekcję należy prowadzić zgodnie z poniższą instrukcją. 
 
Płukanie wstępne 
Płukanie wstępne należy przeprowadzić  w  celu  usunięcia  wszystkich  
ewentualnych zanieczyszczeń mechanicznych, które mogą się znaleźć w nowo 
ułożonych przewodach. Przy starannym układaniu, tj. montażu rur bez 
zanieczyszczeń wewnątrz, można ograniczyć czas płukania wstępnego, a tym samym 
zaoszczędzić znaczne ilości wody. 
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Przewód wodociągowy należy poddać płukaniu używając  w  tym  celu  czystej  
wody  wodociągowej.  Prędkość  przepływu  wody  w  przewodzie  powinna  
umożliwić  
usunięcie wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych występujących w przewodzie. 
Założono  płukanie  metodą  przepływową  przy  prędkości  przepływu  1,0  m/s. 
W celu przepłukania wszystkich odcinków sieci pomiędzy siecią a hydrantami 
należy otwierać po kolei wszystkie hydranty. 
Doprowadzenie wody przewidziano z istniejącego wodociągu poprzez 
zamontowanie i otwarcie zasuwy.    
Odprowadzenie wody należy realizować poprzez hydrant do beczkowozów (odwóz 
wody  beczkowozami) lub do wybudowanej kanalizacji sanitarnej lub deszczowej. 
Obowiązkiem wykonawcy jest, aby ilość wody płuczącej była mierzona 
wodomierzem (przepływomierzem) zainstalowanym tymczasowo na jej wypływie, 
np. wodomierzem hydrantowym, który pozwoli na ustalenie natężenia wypływu 
ilości wody zużytej do płukania.  
Przewód można uznać za dostatecznie wypłukany jeżeli wypływająca z niego woda 
będzie przezroczysta i bezbarwna.  
Po  płukaniu  wstępnym  można  przeprowadzić  badania  bakteriologiczne  wody. 
Protokolarnie odnotować wynik płukania. 
Jeżeli  woda  po przepłukaniu  nie  będzie  odpowiadała  pod  względem  
bakteriologicznym  warunkom  wody  do  picia, należy przeprowadzić dezynfekcję 
przewodów wodociągowych.   
 
Dezynfekcja właściwa 
Po  uzyskaniu  właściwych  efektów  płukania  wstępnego  można  przystąpić  do  
dezynfekcji  rurociągu. Dezynfekcja ma na celu utlenienie resztek substancji 
organicznych i likwidację zanieczyszczenia mikrobiologicznego. 
Proces dezynfekcji przewodu powinien być przeprowadzony przy użyciu np. 
roztworów wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu w czasie 
24 godzin (zalecane stężenie 1l podchlorynu sodu na 500 l wody, wapna 
chlorowanego 30-50 mg Cl 2  na 11 wody).  
Przyjęto dawkę chloru w ilości 50 g Cl/m3. Jest to maksymalna dawka stosowana 
przy dezynfekcji rurociągów. Powinna ona gwarantować obecność chloru w ilości 30 
mg Cl/dm3  po 24 godz. kontakcie.  
Przyjęto następujący schemat dozowania podchlorynu: 
 dwukrotne napełnianie i opróżnianie wodą nachlorowaną rurociągu (przy 

opróżnianiu należy prowadzić dechlorację), 
 napełnianie rurociągu woda nachlorowaną, przetrzymanie przez okres 24 

godz. i zrzut wody (przy opróżnianiu należy prowadzić dechlorację). 
Odbiornikami wody popłucznej mogą być te same miejsca co w przypadku płukania 
wstępnego. 
 
Dechloracja (neutralizacja chloru wolnego w wodzie 
Woda  z  zawartością  wolnego  chloru  nie  może  być  odprowadzana  do  
kanalizacji.  W  związku z tym konieczne jest przeprowadzenie dechloracji 
pozostałego w wodzie chloru. Do dechloracji zastosowany zostanie tiosiarczan sodu 
czysty pięciowodny  
Na2 Ss O3 + 5H2O w postaci 10 % roztworu.   
Na związanie 1 g wolnego chloru potrzeba ok. 1 g tiosiarczanu sodu pięciowodnego.   
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Przyjęto następujący schemat dozowania podchlorynu: 
 dwukrotne napełnianie i opróżnianie wodą nachlorowaną rurociągu (przy 

opróżnianiu należy prowadzić dechlorację), 
 napełnianie rurociągu woda nachlorowaną, przetrzymanie przez okres 24 

godz. i zrzut wody (przy opróżnianiu należy prowadzić dechlorację). 
Odbiornikami wody popłucznej mogą być te same miejsca co w przypadku płukania 
wstępnego. 
 
Dechloracja (neutralizacja chloru wolnego w wodzie 
Woda  z  zawartością  wolnego  chloru  nie  może  być  odprowadzana  do  
kanalizacji.  W  związku z tym konieczne jest przeprowadzenie dechloracji 
pozostałego w wodzie chloru. Do dechloracji zastosowany zostanie tiosiarczan sodu 
czysty pięciowodny  
Na2 Ss O3 + 5H2O w postaci 10 % roztworu.   
Na związanie 1 g wolnego chloru potrzeba ok. 1 g tiosiarczanu sodu pięciowodnego.   
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Przewód wodociągowy należy poddać płukaniu używając  w  tym  celu  czystej  
wody  wodociągowej.  Prędkość  przepływu  wody  w  przewodzie  powinna  
umożliwić  
usunięcie wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych występujących w przewodzie. 
Założono  płukanie  metodą  przepływową  przy  prędkości  przepływu  1,0  m/s. 
W celu przepłukania wszystkich odcinków sieci pomiędzy siecią a hydrantami 
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Obowiązkiem wykonawcy jest, aby ilość wody płuczącej była mierzona 
wodomierzem (przepływomierzem) zainstalowanym tymczasowo na jej wypływie, 
np. wodomierzem hydrantowym, który pozwoli na ustalenie natężenia wypływu 
ilości wody zużytej do płukania.  
Przewód można uznać za dostatecznie wypłukany jeżeli wypływająca z niego woda 
będzie przezroczysta i bezbarwna.  
Po  płukaniu  wstępnym  można  przeprowadzić  badania  bakteriologiczne  wody. 
Protokolarnie odnotować wynik płukania. 
Jeżeli  woda  po przepłukaniu  nie  będzie  odpowiadała  pod  względem  
bakteriologicznym  warunkom  wody  do  picia, należy przeprowadzić dezynfekcję 
przewodów wodociągowych.   
 
Dezynfekcja właściwa 
Po  uzyskaniu  właściwych  efektów  płukania  wstępnego  można  przystąpić  do  
dezynfekcji  rurociągu. Dezynfekcja ma na celu utlenienie resztek substancji 
organicznych i likwidację zanieczyszczenia mikrobiologicznego. 
Proces dezynfekcji przewodu powinien być przeprowadzony przy użyciu np. 
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mg Cl/dm3  po 24 godz. kontakcie.  
Przyjęto następujący schemat dozowania podchlorynu: 
 dwukrotne napełnianie i opróżnianie wodą nachlorowaną rurociągu (przy 

opróżnianiu należy prowadzić dechlorację), 
 napełnianie rurociągu woda nachlorowaną, przetrzymanie przez okres 24 

godz. i zrzut wody (przy opróżnianiu należy prowadzić dechlorację). 
Odbiornikami wody popłucznej mogą być te same miejsca co w przypadku płukania 
wstępnego. 
 
Dechloracja (neutralizacja chloru wolnego w wodzie 
Woda  z  zawartością  wolnego  chloru  nie  może  być  odprowadzana  do  
kanalizacji.  W  związku z tym konieczne jest przeprowadzenie dechloracji 
pozostałego w wodzie chloru. Do dechloracji zastosowany zostanie tiosiarczan sodu 
czysty pięciowodny  
Na2 Ss O3 + 5H2O w postaci 10 % roztworu.   
Na związanie 1 g wolnego chloru potrzeba ok. 1 g tiosiarczanu sodu pięciowodnego.   



  
„Projekt budowy odcinka sieci wodociągowej 

w miejscowości Węgrzynów” 
28 

 

Przewód wodociągowy należy poddać płukaniu używając  w  tym  celu  czystej  
wody  wodociągowej.  Prędkość  przepływu  wody  w  przewodzie  powinna  
umożliwić  
usunięcie wszystkich zanieczyszczeń mechanicznych występujących w przewodzie. 
Założono  płukanie  metodą  przepływową  przy  prędkości  przepływu  1,0  m/s. 
W celu przepłukania wszystkich odcinków sieci pomiędzy siecią a hydrantami 
należy otwierać po kolei wszystkie hydranty. 
Doprowadzenie wody przewidziano z istniejącego wodociągu poprzez 
zamontowanie i otwarcie zasuwy.    
Odprowadzenie wody należy realizować poprzez hydrant do beczkowozów (odwóz 
wody  beczkowozami) lub do wybudowanej kanalizacji sanitarnej lub deszczowej. 
Obowiązkiem wykonawcy jest, aby ilość wody płuczącej była mierzona 
wodomierzem (przepływomierzem) zainstalowanym tymczasowo na jej wypływie, 
np. wodomierzem hydrantowym, który pozwoli na ustalenie natężenia wypływu 
ilości wody zużytej do płukania.  
Przewód można uznać za dostatecznie wypłukany jeżeli wypływająca z niego woda 
będzie przezroczysta i bezbarwna.  
Po  płukaniu  wstępnym  można  przeprowadzić  badania  bakteriologiczne  wody. 
Protokolarnie odnotować wynik płukania. 
Jeżeli  woda  po przepłukaniu  nie  będzie  odpowiadała  pod  względem  
bakteriologicznym  warunkom  wody  do  picia, należy przeprowadzić dezynfekcję 
przewodów wodociągowych.   
 
Dezynfekcja właściwa 
Po  uzyskaniu  właściwych  efektów  płukania  wstępnego  można  przystąpić  do  
dezynfekcji  rurociągu. Dezynfekcja ma na celu utlenienie resztek substancji 
organicznych i likwidację zanieczyszczenia mikrobiologicznego. 
Proces dezynfekcji przewodu powinien być przeprowadzony przy użyciu np. 
roztworów wodnych wapna chlorowanego lub roztworu podchlorynu sodu w czasie 
24 godzin (zalecane stężenie 1l podchlorynu sodu na 500 l wody, wapna 
chlorowanego 30-50 mg Cl 2  na 11 wody).  
Przyjęto dawkę chloru w ilości 50 g Cl/m3. Jest to maksymalna dawka stosowana 
przy dezynfekcji rurociągów. Powinna ona gwarantować obecność chloru w ilości 30 
mg Cl/dm3  po 24 godz. kontakcie.  
Przyjęto następujący schemat dozowania podchlorynu: 
 dwukrotne napełnianie i opróżnianie wodą nachlorowaną rurociągu (przy 

opróżnianiu należy prowadzić dechlorację), 
 napełnianie rurociągu woda nachlorowaną, przetrzymanie przez okres 24 

godz. i zrzut wody (przy opróżnianiu należy prowadzić dechlorację). 
Odbiornikami wody popłucznej mogą być te same miejsca co w przypadku płukania 
wstępnego. 
 
Dechloracja (neutralizacja chloru wolnego w wodzie 
Woda  z  zawartością  wolnego  chloru  nie  może  być  odprowadzana  do  
kanalizacji.  W  związku z tym konieczne jest przeprowadzenie dechloracji 
pozostałego w wodzie chloru. Do dechloracji zastosowany zostanie tiosiarczan sodu 
czysty pięciowodny  
Na2 Ss O3 + 5H2O w postaci 10 % roztworu.   
Na związanie 1 g wolnego chloru potrzeba ok. 1 g tiosiarczanu sodu pięciowodnego.   



               
„Projekt budowy odcinka sieci wodociągowej 

w miejscowości Węgrzynów” 
 29 

 

Instalację do dechloracji należy ustawić w miejscu zrzutu wody. 
Instalację  do  dechloracji  ustawić  w  miejscu  zrzutu  wody.  W  czasie  napełniania  
rurociągów  wodą  z chlorem  należy  przygotować  roztwór.  Z  chwilą  rozpoczęcia  
zrzutu  wody  należy  rozpocząć dawkowanie roztworu tiosiarczanu.   
 
Natężenie przepływu odczytać na wodomierzu zamontowanym na wypływie wody, 
a stężenie wolnego chloru oznaczyć w pobranej próbce wody. 
 
Płukanie wtórne 
Po  zakończeniu  dezynfekcji  i  spuszczeniu  wody  z  przewodu należy go ponownie 
przepłukać. Procesowi płukania wtórnego należy prowadzić jak płukani wstępne. 
Rurociąg należy przepłukać czystą wodą wodociągową do zaniku jawnego zapachu 
chloru. Wodę pochodzącą z płukania należy odprowadzić jak w przypadku płukania 
wstępnego. 
Procesowi płukania i dezynfekcji należy poddać również odcinki boczne (o ile takie 
są przewidziane w opracowaniu).  
 
Po  zakończeniu dezynfekcji  i płukania należy pobrać próbki wody do badań 
laboratoryjnych. Wyniki badań decydują  o przekazaniu wodociągu do eksploatacji.  
Po pozytywnej próbie szczelności, płukaniu wybudowanych rurociągów, 
chlorowaniu oraz ponownym płukaniu można przystąpić do wykonywania robót 
montażowych węzłów i włączenia do istniejącego wodociągu. 
Włączenie wodociągu do sieci wodociągowej po przeprowadzonej dezynfekcji 
powinno nastąpić przed upływem 10 dni, w przeciwnym razie dezynfekcję należy 
powtórzyć. 
 
10. INWENTARYZACJA 
 
Z uwagi na ewentualne odstępstwa od projektu technicznego występujące na etapie 
wykonawstwa, istotna, dla późniejszej eksploatacji, jest dokładna znajomość 
lokalizacji usytuowania przewodów i armatury. Prace inwentaryzacyjne winny być 
zlecone uprawnionej jednostce geodezyjnej i wykonane przed zasypaniem 
wykopów. 
 
11. OZNAKOWANIE 
 
Znakowanie wodociągu (armatura i uzbrojenie) w terenie wykonać należy zgodnie z 
PN-B-09700:1986. Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 
wodociągowych. 
W celu lokalizacji przebiegu sieci w wykopach otwartych nad wodociągiem na 
zasypce ochronnej z piasku o grubości 30 cm ułożyć należy taśmę lokalizacyjną 
koloru biało – niebieskiego o szerokości 200 mm z zatopioną wkładką metalową. 
Końcówki taśmy należy wyprowadzić do skrzynek zasuw i hydrantów. 
Punkty charakterystyczne wodociągu np. zasuwy  należy oznakować w terenie, w 
sposób trwały tabliczkami orientacyjnymi.  
Tabliczki z oznaczeniami armatury i uzbrojenia należy montować na słupkach 
betonowych lub trwałych ogrodzeń posesji.   
Dla  oznakowania  armatury  odcinającej  i  hydrantów  na  sieci  stosować  słupki  
wysokie, natomiast dla armatury na przyłączach oznakować należy na słupkach 
niskich.  
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montażowych węzłów i włączenia do istniejącego wodociągu. 
Włączenie wodociągu do sieci wodociągowej po przeprowadzonej dezynfekcji 
powinno nastąpić przed upływem 10 dni, w przeciwnym razie dezynfekcję należy 
powtórzyć. 
 
10. INWENTARYZACJA 
 
Z uwagi na ewentualne odstępstwa od projektu technicznego występujące na etapie 
wykonawstwa, istotna, dla późniejszej eksploatacji, jest dokładna znajomość 
lokalizacji usytuowania przewodów i armatury. Prace inwentaryzacyjne winny być 
zlecone uprawnionej jednostce geodezyjnej i wykonane przed zasypaniem 
wykopów. 
 
11. OZNAKOWANIE 
 
Znakowanie wodociągu (armatura i uzbrojenie) w terenie wykonać należy zgodnie z 
PN-B-09700:1986. Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 
wodociągowych. 
W celu lokalizacji przebiegu sieci w wykopach otwartych nad wodociągiem na 
zasypce ochronnej z piasku o grubości 30 cm ułożyć należy taśmę lokalizacyjną 
koloru biało – niebieskiego o szerokości 200 mm z zatopioną wkładką metalową. 
Końcówki taśmy należy wyprowadzić do skrzynek zasuw i hydrantów. 
Punkty charakterystyczne wodociągu np. zasuwy  należy oznakować w terenie, w 
sposób trwały tabliczkami orientacyjnymi.  
Tabliczki z oznaczeniami armatury i uzbrojenia należy montować na słupkach 
betonowych lub trwałych ogrodzeń posesji.   
Dla  oznakowania  armatury  odcinającej  i  hydrantów  na  sieci  stosować  słupki  
wysokie, natomiast dla armatury na przyłączach oznakować należy na słupkach 
niskich.  
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Osadzenie w fundamentach 30 x 30 x 30 cm z betonu C12/15. 
 
12. KONTROLA I BADANIA PRZY ODBIORZE 
 
12.1. Kontrola wykonania 
 

Kontrola wykonania sieci wodociągowej polega na sprawdzeniu zgodności 
wykonanych robót z projektem technicznym. 
Należy sprawdzić materiały przewidziane do wbudowania i ich zgodność z 
wymogami Polskich Norm lub aprobat technicznych, wytyczenie osi przewodu, 
szerokość wykopu, głębokość wykopu, odwodnienie wykopu, szalowanie wykopu, 
zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego, odległość od budowli sąsiadującej, 
zabezpieczenie budowli sąsiadującej, zabezpieczenie innych przewodów w wykopie, 
rodzaj podłoża, rodzaj rur, kształtek i armatury, składowanie rur, kształtek i 
armatury, ułożenie przewodu, bloki oporowe, zagęszczenie obsypki, szczelność 
przewodu, zagęszczenie zasypki, przewody ułożone w rurze ochronnej lub 
wykonane metodą bezwykopową, zabezpieczenie przewodu, wyniki płukania i 
dezynfekcji przewodów. 
Sprawdzić należy również czy zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robót 
zostały wniesione do projektu i dostatecznie umotywowane w dzienniku budowy i 
potwierdzone przez nadzór techniczny. 
Poza powyższymi elementami należy sprawdzić inne konieczne dane wynikające ze 
specyfiki obiektu budowlanego lub robót budowlanych. 
 
12.2. Badania przy odbiorze 
 
Badania przy odbiorze przewodów sieci wodociągowych zależne są od rodzaju 
odbioru technicznego robót.  
Odbiory techniczne robót składają się z odbioru technicznego częściowego dla robót 
zanikających i odbioru technicznego końcowego po zakończeniu budowy. Badania 
przy odbiorze powinny być zgodne z wymaganiami PN-B-10725. Wodociągi. 

Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 

Odbiory powinny odbywać się przy udziale Kierownika Budowy, przedstawiciela 
użytkownika sieci i gospodarza terenu.  
 
Odbiorowi  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu  podlegają  wszystkie  
technologiczne  czynności  związane  z  budową  sieci  wodociągowej,  
a mianowicie:  
 roboty przygotowawcze,  
 roboty ziemne z obudową ścian wykopów,  
 zabezpieczenie istniejących elementów infrastruktury, 
 przygotowanie podłoża, wyprofilowanie, prawidłowość i jakość wykonania, 
 badanie podsypki w zakresie użytego materiału, wymiarów i jej zagęszczenia, 
 roboty montażowe tj. wykonanie/sposób łączenia przewodów,  
 badanie usytuowania bloków oporowych w miejscach ustalonych w 

dokumentacji, 
 badanie przez oględziny zabezpieczeń przed przemieszczeniem przewodu w 

rurze ochronnej,   
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 badanie    zgodności    usytuowania    i    długości    przewodu    z    
dokumentacją i inwentaryzacją geodezyjną. Dopuszczalne odchylenie w planie 
osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekraczać 0,1 m dla 
przewodów z tworzyw sztucznych i 0,02 m dla pozostałych. Dopuszczalne 
odchylenie rzędnych ułożonego przewodu od przewidzianych w projekcie nie 
powinno przekraczać dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 0,05 m, dla 
pozostałych ± 0,02 m, 

 sprawdzenie poprawności lokalizacji i montażu armatury wodociągowej, 
 badanie obsypki w zakresie użytego materiału, wymiarów i stopnia jej 

zagęszczenia, 
 badanie poprzez oględziny ułożenia taśmy ostrzegawczej, 
 badanie szczelności przewodu poprzez wykonanie próby ciśnieniowej, 
 płukanie i dezynfekcja przewodów,  
 badanie zasypki w zakresie użytego materiału i stopnia jej zagęszczenia. 

Odbiory należy potwierdzić protokołem, z podaniem ewentualnych usterek i 
terminu ich usunięcia. 
Odbiór  robót  zanikających  powinien  być  dokonany  w  czasie  umożliwiającym  
wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.  
Odbiorowi  winny  podlegać  przed  zasypaniem  przewody, węzły  sieciowe  i  
hydranty.   
Przed, lub w trakcie odbioru należy nanieść na projekt wszystkie zmiany i 
odstępstwa od projektu, dokonane w trakcie budowy. Geodezyjną inwentaryzację 
powykonawczą należy wykonać przed zasypaniem. 
Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołem prób 
szczelności przewodu, inwentaryzacją geodezyjną oraz certyfikatami i deklaracjami 
zgodności z Polskimi Normami i aprobatami technicznymi, dotyczącymi rur i 
armatury, jest przedłożony podczas spisywania protokółu odbioru technicznego – 
częściowego, który stanowi podstawę do decyzji o możliwości zasypywania 
odebranego odcinka przewodu sieci wodociągowej. Wymagane jest także dokonanie 
wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego - częściowego. 
Kierownik budowy jest zobowiązany, przy odbiorze technicznym - częściowym 
przewodu wodociągowego, zgłosić Inwestorowi do odbioru roboty ulegające 
zakryciu, zapewnić dokonanie próby i sprawdzenia przewodu, zapewnić geodezyjną 
inwentaryzację przewodu, przygotować dokumentację powykonawczą. 
 
Odbioru technicznego całkowitego przewodu należy dokonać po zakończeniu jego  
budowy,  a przed przekazaniem go  do  eksploatacji. 
Badania przy odbiorze technicznym końcowym polegają na: 
 badanie zasypki w zakresie użytego materiału i stopnia jej zagęszczenia, 
 zbadaniu zgodności dokumentacji technicznej powykonawczej ze stanem 

faktycznym (zmian wprowadzonych w trakcie budowy dotyczących m.in  
rysunków konstrukcyjnych obiektów), 

 sprawdzeniu inwentaryzacji  geodezyjnej przewodu wykonanej przez 
uprawnionego geodetę, 

 sprawdzeniu kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego, 
polegającego na sprawdzeniu protokołów badań przeprowadzonych przy 
odbiorach częściowych, tj.   próby   szczelności,   płukań i dezynfekcji 
przewodu,  łącznie  z wynikami wykonanych  analiz, wyników stopnia 
zagęszczenia zasypki wykopu, 
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 badaniu szczelności całego przewodu (przeprowadzonego po całkowicie 
ukończonym i zaspanym przewodzie, otwartych zasuwach). 

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołami 
odbiorów technicznych częściowych przewodu wodociągowego, projektem 
powykonawczym z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami badań 
bakteriologicznych, wynikami badań stopnia zagęszczenia gruntu zasypki wykopu i 
inwentaryzacją geodezyjną jest przedłożony podczas spisywania protokółu odbioru 
technicznego końcowego, na podstawie którego przekazuje się inwestorowi 
wykonany przewód sieci wodociągowej. Konieczne jest także dokonanie wpisu do 
dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego. 
Teren po budowie przewodu wodociągowego powinien być doprowadzony do 
pierwotnego stanu. 
Kierownik budowy jest zobowiązany, przy odbiorze końcowym, złożyć 
oświadczenia: 
 o wykonaniu przewodu wodociągowego zgodnie z projektem, warunkami 

pozwolenia na  budowę   i   warunkami  technicznymi   wykonania   i odbioru   
(w   tym   zgodnie z powołanymi w warunkach przepisami i polskimi 
normami), 

 o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - 
w razie korzystania - ulicy i sąsiadującej nieruchomości. 

 
13. INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ 
 
1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego  
 
Zakres robót branży sanitarnej dla zamierzenia inwestycyjnego pt. Projekt budowy 

odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Węgrzynów obejmuje: 
  
 budowę sieci wodociągowej z rur PEHD100 SDR11 DN 110 mm  1288,2 m

 montaż hydrantu nadziemnego DN 80 mm 10 szt.
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i zabezpieczenie jej przed uszkodzeniem, 
 odwodnienie wykopów, 
 wykonanie wykopów, 
 wykonanie podłoża pod rury,  
 układanie i zgrzewanie rur PEHD, 
 montaż uzbrojenia, 
 wykonanie obsypki z równoczesnym jej zagęszczaniem, 
 próby szczelności odcinków przewodu, 
 dokonanie przez uprawnionego geodetę powykonawczego pomiaru 

geodezyjnego, 
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 badaniu szczelności całego przewodu (przeprowadzonego po całkowicie 
ukończonym i zaspanym przewodzie, otwartych zasuwach). 

Wyniki badań powinny być wpisane do dziennika budowy, który z protokołami 
odbiorów technicznych częściowych przewodu wodociągowego, projektem 
powykonawczym z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami badań 
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technicznego końcowego, na podstawie którego przekazuje się inwestorowi 
wykonany przewód sieci wodociągowej. Konieczne jest także dokonanie wpisu do 
dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego końcowego. 
Teren po budowie przewodu wodociągowego powinien być doprowadzony do 
pierwotnego stanu. 
Kierownik budowy jest zobowiązany, przy odbiorze końcowym, złożyć 
oświadczenia: 
 o wykonaniu przewodu wodociągowego zgodnie z projektem, warunkami 

pozwolenia na  budowę   i   warunkami  technicznymi   wykonania   i odbioru   
(w   tym   zgodnie z powołanymi w warunkach przepisami i polskimi 
normami), 

 o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - 
w razie korzystania - ulicy i sąsiadującej nieruchomości. 
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 układanie  rur  ochronnych  w  miejscach  skrzyżowania  z  innymi  elementami 
infrastruktury podziemnej,   

 zasypanie wykopów z równoczesnym zagęszczaniem, 
 próba szczelności całego wodociągu, płukanie oraz dezynfekcja wodociągu, 
 włączenie wodociągu do istniejącej sieci wodociągowej, 
 montaż tabliczek informacyjnych do oznaczania uzbrojenia na przewodach, 
 odtworzenie nawierzchni drogowej z uwzględnieniem uwag zawartych w 

uzgodnieniach, 
 plantowanie terenu, odtworzenie i przywrócenia stanu pierwotnego terenu. 

 
2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
 
Z inwentaryzacji geodezyjnej uzbrojenia podziemnego i nadziemnego wynika, że 
opisywany teren jest praktycznie nieuzbrojony. 
Brak jest sieci wodociągowej doprowadzającej wodę oraz zbiorczego systemu 
odprowadzania ścieków, który mógłby stanowić kompleksowe rozwiązanie 
gospodarki wodno-ściekowej przedmiotowego obszaru. 
Brak jest również zbiorczego systemu odprowadzania wód opadowych i 
roztopowych, który stanowiłby kompleksowe rozwiązanie gospodarki deszczowej 
przedmiotowego obszaru. 
Zgodnie z MDCP na rozpatrywanym obszarze nie występują przewody 
teletechniczne, elektroenergetyczne, słupy oświetleniowe czy sieć gazowa. 
Zbiorczy system odprowadzania ścieków PVC DN200 mm z przykanalikami PVC 
DN160 mm, słup oświetleniowy, stacja transformatorowa oraz wodociąg rozdzielczy 
PVC DN100 m, do, którego przewiduje się włączyć projektowany odcinek wodociągu 
PEHD100 SDR11 DN110x10,0 mm, stanowią uzbrojenie obszaru zabudowanego 
przy drodze, tj. dz. nr 203. 
 
3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych mogących stwarzać 
zagrożenie podczas realizacji robót 
 
Do elementów mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
można zaliczyć wymienione w punkcie nr 2: 
 drogi ze względu na ruch uliczny,  
 stacja transformatorowa. 

 
4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót  
budowlanych 

W czasie realizacji robót budowlanych mogą wystąpić zagrożenia bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi związane z: 
 przysypaniem człowieka ziemią podczas wykonywania wykopów oraz 

układania rur, 
 upadkiem człowieka z powierzchni terenu do wykopów, 
 upadkiem narzędzi lub przedmiotów z powierzchni terenu do wykopów, w 

których mogą znajdować się ludzie, 
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Z inwentaryzacji geodezyjnej uzbrojenia podziemnego i nadziemnego wynika, że 
opisywany teren jest praktycznie nieuzbrojony. 
Brak jest sieci wodociągowej doprowadzającej wodę oraz zbiorczego systemu 
odprowadzania ścieków, który mógłby stanowić kompleksowe rozwiązanie 
gospodarki wodno-ściekowej przedmiotowego obszaru. 
Brak jest również zbiorczego systemu odprowadzania wód opadowych i 
roztopowych, który stanowiłby kompleksowe rozwiązanie gospodarki deszczowej 
przedmiotowego obszaru. 
Zgodnie z MDCP na rozpatrywanym obszarze nie występują przewody 
teletechniczne, elektroenergetyczne, słupy oświetleniowe czy sieć gazowa. 
Zbiorczy system odprowadzania ścieków PVC DN200 mm z przykanalikami PVC 
DN160 mm, słup oświetleniowy, stacja transformatorowa oraz wodociąg rozdzielczy 
PVC DN100 m, do, którego przewiduje się włączyć projektowany odcinek wodociągu 
PEHD100 SDR11 DN110x10,0 mm, stanowią uzbrojenie obszaru zabudowanego 
przy drodze, tj. dz. nr 203. 
 
3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych mogących stwarzać 
zagrożenie podczas realizacji robót 
 
Do elementów mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
można zaliczyć wymienione w punkcie nr 2: 
 drogi ze względu na ruch uliczny,  
 stacja transformatorowa. 

 
4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót  
budowlanych 

W czasie realizacji robót budowlanych mogą wystąpić zagrożenia bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi związane z: 
 przysypaniem człowieka ziemią podczas wykonywania wykopów oraz 

układania rur, 
 upadkiem człowieka z powierzchni terenu do wykopów, 
 upadkiem narzędzi lub przedmiotów z powierzchni terenu do wykopów, w 

których mogą znajdować się ludzie, 
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 układanie  rur  ochronnych  w  miejscach  skrzyżowania  z  innymi  elementami 
infrastruktury podziemnej,   
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2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
 
Z inwentaryzacji geodezyjnej uzbrojenia podziemnego i nadziemnego wynika, że 
opisywany teren jest praktycznie nieuzbrojony. 
Brak jest sieci wodociągowej doprowadzającej wodę oraz zbiorczego systemu 
odprowadzania ścieków, który mógłby stanowić kompleksowe rozwiązanie 
gospodarki wodno-ściekowej przedmiotowego obszaru. 
Brak jest również zbiorczego systemu odprowadzania wód opadowych i 
roztopowych, który stanowiłby kompleksowe rozwiązanie gospodarki deszczowej 
przedmiotowego obszaru. 
Zgodnie z MDCP na rozpatrywanym obszarze nie występują przewody 
teletechniczne, elektroenergetyczne, słupy oświetleniowe czy sieć gazowa. 
Zbiorczy system odprowadzania ścieków PVC DN200 mm z przykanalikami PVC 
DN160 mm, słup oświetleniowy, stacja transformatorowa oraz wodociąg rozdzielczy 
PVC DN100 m, do, którego przewiduje się włączyć projektowany odcinek wodociągu 
PEHD100 SDR11 DN110x10,0 mm, stanowią uzbrojenie obszaru zabudowanego 
przy drodze, tj. dz. nr 203. 
 
3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych mogących stwarzać 
zagrożenie podczas realizacji robót 
 
Do elementów mogących stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 
można zaliczyć wymienione w punkcie nr 2: 
 drogi ze względu na ruch uliczny,  
 stacja transformatorowa. 

 
4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót  
budowlanych 

W czasie realizacji robót budowlanych mogą wystąpić zagrożenia bezpieczeństwa i 
zdrowia ludzi związane z: 
 przysypaniem człowieka ziemią podczas wykonywania wykopów oraz 

układania rur, 
 upadkiem człowieka z powierzchni terenu do wykopów, 
 upadkiem narzędzi lub przedmiotów z powierzchni terenu do wykopów, w 

których mogą znajdować się ludzie, 



  
„Projekt budowy odcinka sieci wodociągowej 

w miejscowości Węgrzynów” 
34 

 

 z ruchem pojazdów samochodowych przy zbliżeniu do pasa jezdni, 
prowadzeniem robót w pasie jezdni, tj. wypadki i kolizje drogowe, 

 wybuchem gazu z ewentualnie uszkodzonego gazociągu, 
 pracą elektronarzędzi i urządzeń mechanicznych, 
 porażeniem prądem elektrycznym przy wykonywaniu wykopów i układaniu 

przewodów nieodpowiednim sprzętem mechanicznym w rejonie 
napowietrznej linii elektroenergetycznej, 

 porażeniem prądem w razie uszkodzenia kabla energetycznego, 
 wykonywaniem przejść poprzecznych pod drogami, 
 skrzyżowaniami i zbliżeniami z istniejącym niezinwentaryzowanym 

uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym. 
Oprócz zagrożeń zdrowia i życia mogą wystąpić okresowe uciążliwości wywołane 
prowadzeniem robót, do których należą: 
 wzrost zapylenia wywołany w czasie wykonywania wykopów, składowaniem i 

transportem urobku, 
 hałas pochodzący od środków transportu, urządzeń i elektronarzędzi. 

 
5. Sposób prowadzenie instruktażu pracowników przed przystąpieniem 
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 
 
Celem instruktażu jest teoretyczne i praktyczne zapoznaniu pracowników z 
warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy w przebiegu robót. 
Instruktaż polega na praktycznym i poglądowym omówieniu istniejących lub 
mogących wystąpić zagrożeń, a także wskazaniu metod i środków zapobiegawczych. 
W czasie instruktażu należy: 
 zapoznać z bezpiecznymi metodami pracy (teoretycznie i praktycznie), 
 przeanalizować wspólnie z pracownikami istniejące warunki i zagrożenia na 

stanowisku pracy, 
 omówić najczęściej spotykane przypadki nieprzestrzegania przepisów i zasad 

BHP przez pracowników i ich związek z wypadkami przy pracy, 
 łączyć zagadnienia zawodowe z problematyką BHP. 

Do zagadnień, które należy omówić w ramach instruktażu należy: 
 zasady dyscypliny pracy w oparciu o regulamin pracy, 
 ogólne przepisy dotyczące poruszania się pracowników po drogach i 

przejściach oraz zachowania podczas przewozu środkami transportowymi, 
 zagrożenia wypadkowe związane ze stanowiskiem pracy, 
 wytyczne prawidłowej organizacji pracy, 
 zasady i przepisy dotyczące używania i konserwacji narzędzi, 
 zasady utrzymywania kultury miejsca pracy, 
 rodzaj, sposób użycia i przechowywania sprzętu ochrony osobistej, odzieży 

ochronnej i roboczej, 
 
 obowiązek zgłaszania uszkodzeń ciała i korzystania z pierwszej pomocy, 
 zawiadamianie kierownictwa o każdym wypadku przy pracy i awarii, 
 zasady dotyczące higieny osobistej (mycie rąk, korzystanie z urządzeń 

sanitarnych), 
 normy dźwigania i przenoszenia ciężarów, 
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 z ruchem pojazdów samochodowych przy zbliżeniu do pasa jezdni, 
prowadzeniem robót w pasie jezdni, tj. wypadki i kolizje drogowe, 
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napowietrznej linii elektroenergetycznej, 

 porażeniem prądem w razie uszkodzenia kabla energetycznego, 
 wykonywaniem przejść poprzecznych pod drogami, 
 skrzyżowaniami i zbliżeniami z istniejącym niezinwentaryzowanym 

uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym. 
Oprócz zagrożeń zdrowia i życia mogą wystąpić okresowe uciążliwości wywołane 
prowadzeniem robót, do których należą: 
 wzrost zapylenia wywołany w czasie wykonywania wykopów, składowaniem i 

transportem urobku, 
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do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 
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Instruktaż polega na praktycznym i poglądowym omówieniu istniejących lub 
mogących wystąpić zagrożeń, a także wskazaniu metod i środków zapobiegawczych. 
W czasie instruktażu należy: 
 zapoznać z bezpiecznymi metodami pracy (teoretycznie i praktycznie), 
 przeanalizować wspólnie z pracownikami istniejące warunki i zagrożenia na 

stanowisku pracy, 
 omówić najczęściej spotykane przypadki nieprzestrzegania przepisów i zasad 

BHP przez pracowników i ich związek z wypadkami przy pracy, 
 łączyć zagadnienia zawodowe z problematyką BHP. 

Do zagadnień, które należy omówić w ramach instruktażu należy: 
 zasady dyscypliny pracy w oparciu o regulamin pracy, 
 ogólne przepisy dotyczące poruszania się pracowników po drogach i 

przejściach oraz zachowania podczas przewozu środkami transportowymi, 
 zagrożenia wypadkowe związane ze stanowiskiem pracy, 
 wytyczne prawidłowej organizacji pracy, 
 zasady i przepisy dotyczące używania i konserwacji narzędzi, 
 zasady utrzymywania kultury miejsca pracy, 
 rodzaj, sposób użycia i przechowywania sprzętu ochrony osobistej, odzieży 

ochronnej i roboczej, 
 
 obowiązek zgłaszania uszkodzeń ciała i korzystania z pierwszej pomocy, 
 zawiadamianie kierownictwa o każdym wypadku przy pracy i awarii, 
 zasady dotyczące higieny osobistej (mycie rąk, korzystanie z urządzeń 

sanitarnych), 
 normy dźwigania i przenoszenia ciężarów, 
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 z ruchem pojazdów samochodowych przy zbliżeniu do pasa jezdni, 
prowadzeniem robót w pasie jezdni, tj. wypadki i kolizje drogowe, 

 wybuchem gazu z ewentualnie uszkodzonego gazociągu, 
 pracą elektronarzędzi i urządzeń mechanicznych, 
 porażeniem prądem elektrycznym przy wykonywaniu wykopów i układaniu 

przewodów nieodpowiednim sprzętem mechanicznym w rejonie 
napowietrznej linii elektroenergetycznej, 

 porażeniem prądem w razie uszkodzenia kabla energetycznego, 
 wykonywaniem przejść poprzecznych pod drogami, 
 skrzyżowaniami i zbliżeniami z istniejącym niezinwentaryzowanym 

uzbrojeniem podziemnym i nadziemnym. 
Oprócz zagrożeń zdrowia i życia mogą wystąpić okresowe uciążliwości wywołane 
prowadzeniem robót, do których należą: 
 wzrost zapylenia wywołany w czasie wykonywania wykopów, składowaniem i 

transportem urobku, 
 hałas pochodzący od środków transportu, urządzeń i elektronarzędzi. 

 
5. Sposób prowadzenie instruktażu pracowników przed przystąpieniem 
do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 
 
Celem instruktażu jest teoretyczne i praktyczne zapoznaniu pracowników z 
warunkami bezpieczeństwa i higieny pracy w przebiegu robót. 
Instruktaż polega na praktycznym i poglądowym omówieniu istniejących lub 
mogących wystąpić zagrożeń, a także wskazaniu metod i środków zapobiegawczych. 
W czasie instruktażu należy: 
 zapoznać z bezpiecznymi metodami pracy (teoretycznie i praktycznie), 
 przeanalizować wspólnie z pracownikami istniejące warunki i zagrożenia na 

stanowisku pracy, 
 omówić najczęściej spotykane przypadki nieprzestrzegania przepisów i zasad 

BHP przez pracowników i ich związek z wypadkami przy pracy, 
 łączyć zagadnienia zawodowe z problematyką BHP. 

Do zagadnień, które należy omówić w ramach instruktażu należy: 
 zasady dyscypliny pracy w oparciu o regulamin pracy, 
 ogólne przepisy dotyczące poruszania się pracowników po drogach i 

przejściach oraz zachowania podczas przewozu środkami transportowymi, 
 zagrożenia wypadkowe związane ze stanowiskiem pracy, 
 wytyczne prawidłowej organizacji pracy, 
 zasady i przepisy dotyczące używania i konserwacji narzędzi, 
 zasady utrzymywania kultury miejsca pracy, 
 rodzaj, sposób użycia i przechowywania sprzętu ochrony osobistej, odzieży 

ochronnej i roboczej, 
 
 obowiązek zgłaszania uszkodzeń ciała i korzystania z pierwszej pomocy, 
 zawiadamianie kierownictwa o każdym wypadku przy pracy i awarii, 
 zasady dotyczące higieny osobistej (mycie rąk, korzystanie z urządzeń 

sanitarnych), 
 normy dźwigania i przenoszenia ciężarów, 
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BHP przez pracowników i ich związek z wypadkami przy pracy, 
 łączyć zagadnienia zawodowe z problematyką BHP. 

Do zagadnień, które należy omówić w ramach instruktażu należy: 
 zasady dyscypliny pracy w oparciu o regulamin pracy, 
 ogólne przepisy dotyczące poruszania się pracowników po drogach i 
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 zasady i przepisy dotyczące używania i konserwacji narzędzi, 
 zasady utrzymywania kultury miejsca pracy, 
 rodzaj, sposób użycia i przechowywania sprzętu ochrony osobistej, odzieży 

ochronnej i roboczej, 
 
 obowiązek zgłaszania uszkodzeń ciała i korzystania z pierwszej pomocy, 
 zawiadamianie kierownictwa o każdym wypadku przy pracy i awarii, 
 zasady dotyczące higieny osobistej (mycie rąk, korzystanie z urządzeń 

sanitarnych), 
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 z ruchem pojazdów samochodowych przy zbliżeniu do pasa jezdni, 
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Do zagadnień, które należy omówić w ramach instruktażu należy: 
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 ogólne przepisy dotyczące poruszania się pracowników po drogach i 
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 wytyczne prawidłowej organizacji pracy, 
 zasady i przepisy dotyczące używania i konserwacji narzędzi, 
 zasady utrzymywania kultury miejsca pracy, 
 rodzaj, sposób użycia i przechowywania sprzętu ochrony osobistej, odzieży 

ochronnej i roboczej, 
 
 obowiązek zgłaszania uszkodzeń ciała i korzystania z pierwszej pomocy, 
 zawiadamianie kierownictwa o każdym wypadku przy pracy i awarii, 
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 zagadnienia dotyczące ochrony przeciwpożarowej, 
 prawa i obowiązki pracowników, szczególnie prawo odmowy wykonywania 

pracy, gdy zagraża ona życiu lub zdrowiu pracownika. 
Instruktaż przeprowadza mistrz (majster) wyznaczony przez kierownika budowy. 
Nadzór nad prawidłowym szkoleniem pracowników sprawuje kierownik budowy, 
grup robót itp. Szkolenie winno być zaewidencjonowane w książce szkolenia, a ich 
odbycie winno być potwierdzone podpisem pracownika. 
UWAGA 
Roboty budowlane i instalacyjne wykonywać należy pod ścisłym nadzorem 
technicznym i przez uprawnione osoby zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz 
obowiązującymi normami i przepisami budowlanymi. 
 
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające  
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych 
w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia  
 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zapoznać się z dokumentacją, która 
powinna określać m.in. sposób prowadzenia robót (ręczny, mechaniczny), sposób 
zabezpieczenia skarp wykopów (rozkopy, deskowanie, ścianki szczelne), trasy 
urządzeń podziemnych, a szczególnie kabli energetycznych, telefonicznych i 
gazowych, kategorię gruntu, poziom wód gruntowych, sposób odwodnienia. 
Przy wykonywaniu wykopów poszukiwawczych w celu ustalenia położenia 
przewodów, wykopy winny się odbywać wyłącznie sposobem ręcznym. 
W przypadku ujawnienia, w czasie wykonywania wykopów, niewypałów lub 
przedmiotów niezidentyfikowanych, należy przerwać wszelkie roboty, ogrodzić i 
oznakować niebezpieczne miejsce oraz powiadomić właściwy urząd gminy, organy 
policji itp. 
Narzędzia do ręcznego odspajania gruntu (łopaty, oskardy, drągi, kliny stalowe, 
młoty) należy odpowiednio dobrać uwzględniając kategorię gruntu. 
Przy wykonywaniu wykopów na placach, ulicach, podwórzach dostępnych dla osób 
niezatrudnionych należy wokół ustawić poręcze ochronne zaopatrzone w napis 
„Osobom postronnym wstęp wzbroniony”, a w nocy czerwone światła ostrzegawcze. 
W miejscach przejść dla pieszych należy ustawić mostki robocze przenośne, 
zaopatrzone w poręcze i deski krawężnikowe. 
W innych sytuacjach wykop należy zabezpieczyć przed wpadnięciem do niego i 
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 chorągiewek z czerwonego płótna, 
 tarcz okrągłych lub prostokątnych z odpowiednim symbolem, 
 latarni sygnałowych, w miejscach najbardziej wysuniętych na jezdnię. 

Drogi transportowe wzdłuż niebezpiecznych skarp wykopów powinny przebiegać 
poza strefą wyznaczoną klinem odłamu gruntu. Miejsca pracy koparki powinny być 
w czasie pracy nocą dobrze oświetlone. 
Ponadto środkami technicznymi zapobiegającymi niebezpieczeństwom będą:  
 wydzielane  i  oznakowanie  miejsca  prowadzenia  robót  budowlanych,  

składowania materiałów i parkowania maszyn, 
 na czas prowadzenia robót w obrębie pasa drogowego należy oznakować 

miejsce robót na podstawie  uzgodnień  z  administratorami  dróg,  a  w  razie  



               
„Projekt budowy odcinka sieci wodociągowej 

w miejscowości Węgrzynów” 
 35 

 

 zagadnienia dotyczące ochrony przeciwpożarowej, 
 prawa i obowiązki pracowników, szczególnie prawo odmowy wykonywania 

pracy, gdy zagraża ona życiu lub zdrowiu pracownika. 
Instruktaż przeprowadza mistrz (majster) wyznaczony przez kierownika budowy. 
Nadzór nad prawidłowym szkoleniem pracowników sprawuje kierownik budowy, 
grup robót itp. Szkolenie winno być zaewidencjonowane w książce szkolenia, a ich 
odbycie winno być potwierdzone podpisem pracownika. 
UWAGA 
Roboty budowlane i instalacyjne wykonywać należy pod ścisłym nadzorem 
technicznym i przez uprawnione osoby zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz 
obowiązującymi normami i przepisami budowlanymi. 
 
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające  
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych 
w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia  
 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zapoznać się z dokumentacją, która 
powinna określać m.in. sposób prowadzenia robót (ręczny, mechaniczny), sposób 
zabezpieczenia skarp wykopów (rozkopy, deskowanie, ścianki szczelne), trasy 
urządzeń podziemnych, a szczególnie kabli energetycznych, telefonicznych i 
gazowych, kategorię gruntu, poziom wód gruntowych, sposób odwodnienia. 
Przy wykonywaniu wykopów poszukiwawczych w celu ustalenia położenia 
przewodów, wykopy winny się odbywać wyłącznie sposobem ręcznym. 
W przypadku ujawnienia, w czasie wykonywania wykopów, niewypałów lub 
przedmiotów niezidentyfikowanych, należy przerwać wszelkie roboty, ogrodzić i 
oznakować niebezpieczne miejsce oraz powiadomić właściwy urząd gminy, organy 
policji itp. 
Narzędzia do ręcznego odspajania gruntu (łopaty, oskardy, drągi, kliny stalowe, 
młoty) należy odpowiednio dobrać uwzględniając kategorię gruntu. 
Przy wykonywaniu wykopów na placach, ulicach, podwórzach dostępnych dla osób 
niezatrudnionych należy wokół ustawić poręcze ochronne zaopatrzone w napis 
„Osobom postronnym wstęp wzbroniony”, a w nocy czerwone światła ostrzegawcze. 
W miejscach przejść dla pieszych należy ustawić mostki robocze przenośne, 
zaopatrzone w poręcze i deski krawężnikowe. 
W innych sytuacjach wykop należy zabezpieczyć przed wpadnięciem do niego i 
odpowiednio oznakować za pomocą: 
 zestawów drewnianych malowanych w poprzeczne pasy czerwono-białe, 
 chorągiewek z czerwonego płótna, 
 tarcz okrągłych lub prostokątnych z odpowiednim symbolem, 
 latarni sygnałowych, w miejscach najbardziej wysuniętych na jezdnię. 

Drogi transportowe wzdłuż niebezpiecznych skarp wykopów powinny przebiegać 
poza strefą wyznaczoną klinem odłamu gruntu. Miejsca pracy koparki powinny być 
w czasie pracy nocą dobrze oświetlone. 
Ponadto środkami technicznymi zapobiegającymi niebezpieczeństwom będą:  
 wydzielane  i  oznakowanie  miejsca  prowadzenia  robót  budowlanych,  

składowania materiałów i parkowania maszyn, 
 na czas prowadzenia robót w obrębie pasa drogowego należy oznakować 

miejsce robót na podstawie  uzgodnień  z  administratorami  dróg,  a  w  razie  



               
„Projekt budowy odcinka sieci wodociągowej 

w miejscowości Węgrzynów” 
 35 

 

 zagadnienia dotyczące ochrony przeciwpożarowej, 
 prawa i obowiązki pracowników, szczególnie prawo odmowy wykonywania 

pracy, gdy zagraża ona życiu lub zdrowiu pracownika. 
Instruktaż przeprowadza mistrz (majster) wyznaczony przez kierownika budowy. 
Nadzór nad prawidłowym szkoleniem pracowników sprawuje kierownik budowy, 
grup robót itp. Szkolenie winno być zaewidencjonowane w książce szkolenia, a ich 
odbycie winno być potwierdzone podpisem pracownika. 
UWAGA 
Roboty budowlane i instalacyjne wykonywać należy pod ścisłym nadzorem 
technicznym i przez uprawnione osoby zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz 
obowiązującymi normami i przepisami budowlanymi. 
 
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające  
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych 
w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia  
 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zapoznać się z dokumentacją, która 
powinna określać m.in. sposób prowadzenia robót (ręczny, mechaniczny), sposób 
zabezpieczenia skarp wykopów (rozkopy, deskowanie, ścianki szczelne), trasy 
urządzeń podziemnych, a szczególnie kabli energetycznych, telefonicznych i 
gazowych, kategorię gruntu, poziom wód gruntowych, sposób odwodnienia. 
Przy wykonywaniu wykopów poszukiwawczych w celu ustalenia położenia 
przewodów, wykopy winny się odbywać wyłącznie sposobem ręcznym. 
W przypadku ujawnienia, w czasie wykonywania wykopów, niewypałów lub 
przedmiotów niezidentyfikowanych, należy przerwać wszelkie roboty, ogrodzić i 
oznakować niebezpieczne miejsce oraz powiadomić właściwy urząd gminy, organy 
policji itp. 
Narzędzia do ręcznego odspajania gruntu (łopaty, oskardy, drągi, kliny stalowe, 
młoty) należy odpowiednio dobrać uwzględniając kategorię gruntu. 
Przy wykonywaniu wykopów na placach, ulicach, podwórzach dostępnych dla osób 
niezatrudnionych należy wokół ustawić poręcze ochronne zaopatrzone w napis 
„Osobom postronnym wstęp wzbroniony”, a w nocy czerwone światła ostrzegawcze. 
W miejscach przejść dla pieszych należy ustawić mostki robocze przenośne, 
zaopatrzone w poręcze i deski krawężnikowe. 
W innych sytuacjach wykop należy zabezpieczyć przed wpadnięciem do niego i 
odpowiednio oznakować za pomocą: 
 zestawów drewnianych malowanych w poprzeczne pasy czerwono-białe, 
 chorągiewek z czerwonego płótna, 
 tarcz okrągłych lub prostokątnych z odpowiednim symbolem, 
 latarni sygnałowych, w miejscach najbardziej wysuniętych na jezdnię. 

Drogi transportowe wzdłuż niebezpiecznych skarp wykopów powinny przebiegać 
poza strefą wyznaczoną klinem odłamu gruntu. Miejsca pracy koparki powinny być 
w czasie pracy nocą dobrze oświetlone. 
Ponadto środkami technicznymi zapobiegającymi niebezpieczeństwom będą:  
 wydzielane  i  oznakowanie  miejsca  prowadzenia  robót  budowlanych,  

składowania materiałów i parkowania maszyn, 
 na czas prowadzenia robót w obrębie pasa drogowego należy oznakować 

miejsce robót na podstawie  uzgodnień  z  administratorami  dróg,  a  w  razie  



               
„Projekt budowy odcinka sieci wodociągowej 

w miejscowości Węgrzynów” 
 35 

 

 zagadnienia dotyczące ochrony przeciwpożarowej, 
 prawa i obowiązki pracowników, szczególnie prawo odmowy wykonywania 

pracy, gdy zagraża ona życiu lub zdrowiu pracownika. 
Instruktaż przeprowadza mistrz (majster) wyznaczony przez kierownika budowy. 
Nadzór nad prawidłowym szkoleniem pracowników sprawuje kierownik budowy, 
grup robót itp. Szkolenie winno być zaewidencjonowane w książce szkolenia, a ich 
odbycie winno być potwierdzone podpisem pracownika. 
UWAGA 
Roboty budowlane i instalacyjne wykonywać należy pod ścisłym nadzorem 
technicznym i przez uprawnione osoby zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz 
obowiązującymi normami i przepisami budowlanymi. 
 
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające  
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych 
w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia  
 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zapoznać się z dokumentacją, która 
powinna określać m.in. sposób prowadzenia robót (ręczny, mechaniczny), sposób 
zabezpieczenia skarp wykopów (rozkopy, deskowanie, ścianki szczelne), trasy 
urządzeń podziemnych, a szczególnie kabli energetycznych, telefonicznych i 
gazowych, kategorię gruntu, poziom wód gruntowych, sposób odwodnienia. 
Przy wykonywaniu wykopów poszukiwawczych w celu ustalenia położenia 
przewodów, wykopy winny się odbywać wyłącznie sposobem ręcznym. 
W przypadku ujawnienia, w czasie wykonywania wykopów, niewypałów lub 
przedmiotów niezidentyfikowanych, należy przerwać wszelkie roboty, ogrodzić i 
oznakować niebezpieczne miejsce oraz powiadomić właściwy urząd gminy, organy 
policji itp. 
Narzędzia do ręcznego odspajania gruntu (łopaty, oskardy, drągi, kliny stalowe, 
młoty) należy odpowiednio dobrać uwzględniając kategorię gruntu. 
Przy wykonywaniu wykopów na placach, ulicach, podwórzach dostępnych dla osób 
niezatrudnionych należy wokół ustawić poręcze ochronne zaopatrzone w napis 
„Osobom postronnym wstęp wzbroniony”, a w nocy czerwone światła ostrzegawcze. 
W miejscach przejść dla pieszych należy ustawić mostki robocze przenośne, 
zaopatrzone w poręcze i deski krawężnikowe. 
W innych sytuacjach wykop należy zabezpieczyć przed wpadnięciem do niego i 
odpowiednio oznakować za pomocą: 
 zestawów drewnianych malowanych w poprzeczne pasy czerwono-białe, 
 chorągiewek z czerwonego płótna, 
 tarcz okrągłych lub prostokątnych z odpowiednim symbolem, 
 latarni sygnałowych, w miejscach najbardziej wysuniętych na jezdnię. 

Drogi transportowe wzdłuż niebezpiecznych skarp wykopów powinny przebiegać 
poza strefą wyznaczoną klinem odłamu gruntu. Miejsca pracy koparki powinny być 
w czasie pracy nocą dobrze oświetlone. 
Ponadto środkami technicznymi zapobiegającymi niebezpieczeństwom będą:  
 wydzielane  i  oznakowanie  miejsca  prowadzenia  robót  budowlanych,  

składowania materiałów i parkowania maszyn, 
 na czas prowadzenia robót w obrębie pasa drogowego należy oznakować 

miejsce robót na podstawie  uzgodnień  z  administratorami  dróg,  a  w  razie  



               
„Projekt budowy odcinka sieci wodociągowej 

w miejscowości Węgrzynów” 
 35 

 

 zagadnienia dotyczące ochrony przeciwpożarowej, 
 prawa i obowiązki pracowników, szczególnie prawo odmowy wykonywania 

pracy, gdy zagraża ona życiu lub zdrowiu pracownika. 
Instruktaż przeprowadza mistrz (majster) wyznaczony przez kierownika budowy. 
Nadzór nad prawidłowym szkoleniem pracowników sprawuje kierownik budowy, 
grup robót itp. Szkolenie winno być zaewidencjonowane w książce szkolenia, a ich 
odbycie winno być potwierdzone podpisem pracownika. 
UWAGA 
Roboty budowlane i instalacyjne wykonywać należy pod ścisłym nadzorem 
technicznym i przez uprawnione osoby zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz 
obowiązującymi normami i przepisami budowlanymi. 
 
6. Środki techniczne i organizacyjne zapobiegające  
niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych 
w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia  
 
Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zapoznać się z dokumentacją, która 
powinna określać m.in. sposób prowadzenia robót (ręczny, mechaniczny), sposób 
zabezpieczenia skarp wykopów (rozkopy, deskowanie, ścianki szczelne), trasy 
urządzeń podziemnych, a szczególnie kabli energetycznych, telefonicznych i 
gazowych, kategorię gruntu, poziom wód gruntowych, sposób odwodnienia. 
Przy wykonywaniu wykopów poszukiwawczych w celu ustalenia położenia 
przewodów, wykopy winny się odbywać wyłącznie sposobem ręcznym. 
W przypadku ujawnienia, w czasie wykonywania wykopów, niewypałów lub 
przedmiotów niezidentyfikowanych, należy przerwać wszelkie roboty, ogrodzić i 
oznakować niebezpieczne miejsce oraz powiadomić właściwy urząd gminy, organy 
policji itp. 
Narzędzia do ręcznego odspajania gruntu (łopaty, oskardy, drągi, kliny stalowe, 
młoty) należy odpowiednio dobrać uwzględniając kategorię gruntu. 
Przy wykonywaniu wykopów na placach, ulicach, podwórzach dostępnych dla osób 
niezatrudnionych należy wokół ustawić poręcze ochronne zaopatrzone w napis 
„Osobom postronnym wstęp wzbroniony”, a w nocy czerwone światła ostrzegawcze. 
W miejscach przejść dla pieszych należy ustawić mostki robocze przenośne, 
zaopatrzone w poręcze i deski krawężnikowe. 
W innych sytuacjach wykop należy zabezpieczyć przed wpadnięciem do niego i 
odpowiednio oznakować za pomocą: 
 zestawów drewnianych malowanych w poprzeczne pasy czerwono-białe, 
 chorągiewek z czerwonego płótna, 
 tarcz okrągłych lub prostokątnych z odpowiednim symbolem, 
 latarni sygnałowych, w miejscach najbardziej wysuniętych na jezdnię. 

Drogi transportowe wzdłuż niebezpiecznych skarp wykopów powinny przebiegać 
poza strefą wyznaczoną klinem odłamu gruntu. Miejsca pracy koparki powinny być 
w czasie pracy nocą dobrze oświetlone. 
Ponadto środkami technicznymi zapobiegającymi niebezpieczeństwom będą:  
 wydzielane  i  oznakowanie  miejsca  prowadzenia  robót  budowlanych,  

składowania materiałów i parkowania maszyn, 
 na czas prowadzenia robót w obrębie pasa drogowego należy oznakować 

miejsce robót na podstawie  uzgodnień  z  administratorami  dróg,  a  w  razie  



  
„Projekt budowy odcinka sieci wodociągowej 

w miejscowości Węgrzynów” 
36 

 

konieczności  opracować  projekt organizacji ruchu na czas budowy w którym 
uwzględnione będzie oznakowanie, 

 zabezpieczenie przeciwpożarowe, tj. ustawienie i oznakowanie środków 
gaśniczych, 

 zabezpieczenie medyczne, tj. apteczka pierwszej pomocy (w pomieszczeniu 
kierownika budowy), 

 zapewnienie  stałej  łączności  ze  służbami ratowniczymi np. poprzez 
bezprzewodową sieć komórkową podczas  trwania  realizacji  robót  
budowlanych, 

 ustawienie w widocznym miejscu tablicy z numerami telefonów alarmowych, 
 zabezpieczenie przeciwporażeniowe tj. w przypadku zastosowania sprzętu 

mechanicznego przy wykonywaniu wykopów przebiegających pod 
napowietrzną linią  elektroenergetyczną  wysokiego  napięcia  220  kV,  sprzęt  
ten  (koparka,  dźwig)  należy  wyposażyć  w  czujniki  i sygnalizatory napięcia, 

 wydzielenie miejsca wykonywania robót taśmami ostrzegawczymi, oznakować 
stosowanymi tablicami ostrzegawczymi i informacyjnymi, 

 oznakowanie  dróg  i  wyjść  ewakuacyjnych,  pozostawianie  wyjść  
ewakuacyjnych  nie zaryglowanych w czasie wykonywania robót, 

 egzekwowanie od pracowników stosowania właściwych środków ochrony 
indywidualnej odzieży, obuwia roboczego, kasków ochronnych oraz 
właściwych narzędzi i sprzętu, 

 używanie sprzętu ciężkiego i drobnego oraz narzędzi i innych materiałów p 
posiadających świadectwo o dopuszczeniu do stosowania, atesty i właściwe 
przeglądy techniczne. 

Dodatkowo środkami organizacyjnymi zapobiegającymi niebezpieczeństwom będą:  
 zapoznanie przedstawicieli podwykonawców, przed podjęciem robót, z 

warunkami BIOZ na budowie. Pisemne potwierdzenie tego faktu przez 
podwykonawców i ich deklaracja pracy zgodnej z przepisami bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia, 

 powołanie koordynatora ds. BHP, który będzie kontrolował na bieżąco 
wszystkich Wykonawców w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa i 
ochrony zdrowia i planu BIOZ, 

 okresowe  przeglądy  warunków  bioz  na  budowie  przez  komisję  składającą  
się  z kierownika budowy lub jego przedstawiciela – koordynatora budowy ds. 
BHP z udziałem przedstawicieli wszystkich podwykonawców, 

 wskazanie miejsca  przechowywania  dokumentacji  budowy  oraz  
dokumentów  niezbędnych do prawidłowej eksploatacji, 

Kierownik budowy jest zobowiązany, zgodnie z art. 21a ustawy Prawo Budowlane 
(Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414, t.j. Dz.U.2018 poz. 1202 ze zm.) w oparciu o 
sporządzoną „informację dotyczącą planu BIOZ” sporządzić lub zapewnić 
sporządzenie przed rozpoczęciem budowy, planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
zwanego dalej „Planem BIOZ”.  
Miejscem  przechowywania  „Planu  BIOZ”  oraz  dokumentacji  budowy  powinno  
być  pomieszczenie  Kierownika budowy.  
We  wszystkich  sytuacjach  budzących  wątpliwości  należy  skontaktować  się  z  
osobami  sprawującymi  nadzór techniczny  nad  prowadzonymi  robotami,  
zwłaszcza  w  przypadku  natrafienia  na  przedmioty  o  nie  znanym  
przeznaczeniu i pochodzeniu lub trudne do zidentyfikowania.     
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14. UWAGI KOŃCOWE 
 

1. Opracowanie uzgodniono na Naradzie Koordynacyjnej organizowanej przez 
Starostwo Powiatowe w Kielcach Pozytywny protokół oraz orientację w terenie 
z zaznaczoną lokalizacją posesji dołącza się do projektu 

2. Projekt budowlany wraz z Warunkami Technicznymi i protokołem z Narady 
Koordynacyjnej przedkłada się do branżowego uzgodnienia do biura GZUK w 
Mniowie. Jeden egzemplarz projektu budowlanego przekazuje się do biura 
GZUK jako egzemplarz archiwalny 

3. Na wykonanie robót wykonawca winien uzyskać zezwolenie z GZUK w Mniowie 
4. Termin wykonania robót montażowych i włączenia do sieci należy uzgodnić  z 

GZUK w Mniowie 
5. Wytyczenie osi projektowanych przewodów należy zlecić jednostce 

wykonawstwa geodezyjnego. Przed przystąpieniem do robót ziemnych 
powiadomić przedstawicieli instytucji, które są właścicielami poszczególnych 
elementów uzbrojenia podziemnego celem nadzorowania przez te instytucje 
prac wykonywanych w sąsiedztwie istniejącego uzbrojenia 

6. Po zrealizowaniu przewodu (a przed jego zasypaniem) zlecić uprawnionej 
jednostce geodezyjnej wykonanie inwentaryzacji. Wszystkie wynikłe w trakcie 
wykonawstwa wątpliwości należy wyjaśnić z autorem w ramach nadzoru 
autorskiego 

7. Wykonane sieci należy przed zasypaniem zgłosić do odbioru technicznego do 
GZUK w Mniowie z pełną inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą 

8. Roboty ziemne i montażowe w pobliżu istniejącego uzbrojenia wykonać  
z zachowaniem maksymalnej ostrożności i w zgodzie z przepisami BHP 

9. Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie punkty w decyzjach, warunkach 
i uzgodnieniach wydanych przez instytucje w trakcie uzgodnień branżowych 
niniejszej dokumentacji  

10. Całość robót należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru robót budowlano-montażowych” oraz „Instrukcją projektowania, 

wykonania, odbioru oraz eksploatacji instalacji rurociągowych 

z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu” jak również instrukcją 
wykonania i odbioru rurociągów podaną przez producenta rur i 
obowiązującymi przepisami branżowymi i BHP 

11. Wykonanie i odbiór sieci zgodnie z Wymaganiami  technicznymi COBRTI 

INSTAL Zeszyt 3. Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych 
12. Technologia wykonania robót przez wybranego w drodze przetargu 

Wykonawcę winna być zgodna z wytycznymi zawartymi w niniejszym projekcie 
oraz zgodna ze szczegółowym projektem organizacji robót opracowanym przez 
Kierownika Budowy, uwzględniającym jego możliwości techniczno-
organizacyjne 

13. Projekt organizacji robót powinien spełniać wymagania stawiane przez 
wszystkie branżowe normy, zarządzenia i przepisy BHP 

14. Z uwagi na skomplikowany i trudny charakter projektowanej inwestycji 
Inwestor winien wybrać na wykonawcę specjalistyczne przedsiębiorstwo 
dysponujące doświadczoną kadrą inżynieryjno-techniczna z odpowiednimi 
uprawnieniami oraz odpowiednim sprzętem i parkiem maszynowym 

15. Wszystkie użyte w niniejszym projekcie nazwy producentów i wyrobów 
handlowych są przykładowe i mają na celu wyłącznie wskazanie standardu 
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Koordynacyjnej przedkłada się do branżowego uzgodnienia do biura GZUK w 
Mniowie. Jeden egzemplarz projektu budowlanego przekazuje się do biura 
GZUK jako egzemplarz archiwalny 

3. Na wykonanie robót wykonawca winien uzyskać zezwolenie z GZUK w Mniowie 
4. Termin wykonania robót montażowych i włączenia do sieci należy uzgodnić  z 

GZUK w Mniowie 
5. Wytyczenie osi projektowanych przewodów należy zlecić jednostce 

wykonawstwa geodezyjnego. Przed przystąpieniem do robót ziemnych 
powiadomić przedstawicieli instytucji, które są właścicielami poszczególnych 
elementów uzbrojenia podziemnego celem nadzorowania przez te instytucje 
prac wykonywanych w sąsiedztwie istniejącego uzbrojenia 

6. Po zrealizowaniu przewodu (a przed jego zasypaniem) zlecić uprawnionej 
jednostce geodezyjnej wykonanie inwentaryzacji. Wszystkie wynikłe w trakcie 
wykonawstwa wątpliwości należy wyjaśnić z autorem w ramach nadzoru 
autorskiego 

7. Wykonane sieci należy przed zasypaniem zgłosić do odbioru technicznego do 
GZUK w Mniowie z pełną inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą 

8. Roboty ziemne i montażowe w pobliżu istniejącego uzbrojenia wykonać  
z zachowaniem maksymalnej ostrożności i w zgodzie z przepisami BHP 

9. Wykonawca powinien uwzględnić wszystkie punkty w decyzjach, warunkach 
i uzgodnieniach wydanych przez instytucje w trakcie uzgodnień branżowych 
niniejszej dokumentacji  

10. Całość robót należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania 

i odbioru robót budowlano-montażowych” oraz „Instrukcją projektowania, 

wykonania, odbioru oraz eksploatacji instalacji rurociągowych 

z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu” jak również instrukcją 
wykonania i odbioru rurociągów podaną przez producenta rur i 
obowiązującymi przepisami branżowymi i BHP 

11. Wykonanie i odbiór sieci zgodnie z Wymaganiami  technicznymi COBRTI 

INSTAL Zeszyt 3. Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych 
12. Technologia wykonania robót przez wybranego w drodze przetargu 

Wykonawcę winna być zgodna z wytycznymi zawartymi w niniejszym projekcie 
oraz zgodna ze szczegółowym projektem organizacji robót opracowanym przez 
Kierownika Budowy, uwzględniającym jego możliwości techniczno-
organizacyjne 

13. Projekt organizacji robót powinien spełniać wymagania stawiane przez 
wszystkie branżowe normy, zarządzenia i przepisy BHP 

14. Z uwagi na skomplikowany i trudny charakter projektowanej inwestycji 
Inwestor winien wybrać na wykonawcę specjalistyczne przedsiębiorstwo 
dysponujące doświadczoną kadrą inżynieryjno-techniczna z odpowiednimi 
uprawnieniami oraz odpowiednim sprzętem i parkiem maszynowym 

15. Wszystkie użyte w niniejszym projekcie nazwy producentów i wyrobów 
handlowych są przykładowe i mają na celu wyłącznie wskazanie standardu 
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jakościowego przyjętych systemów i elementów wykonawczych oraz dostawy 
urządzeń. W procesie realizacji możliwe jest zastosowanie rozwiązań 
materiałów, urządzeń, armatury dowolnej firmy, równorzędnych technicznie o 
takich samych parametrach pod warunkiem zachowania standardu 
jakościowego nie gorszego niż przywołany w projekcie. 

 
 Projektował: 
 mgr inż. Michał Münnich 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

UWAGA:  Wszelkie  roboty  ujęte  w  projekcie  należy  wykonać  w  oparciu  o  aktualnie  
obowiązujące  normy i przepisy, nawet, jeśli w niniejszym projekcie nie zostały przywołane 
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