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I.  DANE OGOLNE

1. Nazwa nadana zamoOwieniu przez zamawiajacego

Nazwa Inwestycji: Projekt budowy odcinka sieci wodociggowej
w miejscowosci Wegrzynow

Adres Inwestycji: msc. Wegrzynéw, gm. Mniéw, TERYT: 2604112
dz. o nr ewid.: 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84/1, 84/2,85/1,85/2,86/1,
86/2, 87, 88,89/1, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103,
104, 105, 106, 107,108, 109, 110, 111, 112,113, 114, 115, 116, 117, 118,
171/2 (obreb 0018 WEGRZYNOW)

Zamawiajacy: Gmina Mniow
Adres zamawiajacego: ul. Centralna 9, 26-080 Mniéw

W celu pelnego zrozumienia zakresu roboét, standardéw materiatéw i wykonania robét niniejsze
opracowanie nalezy rozpatrywac tgcznie z pozostalymi dokumentami, stanowiagcymi Opis Przedmiotu
Zamoéwienia.

2. Nazwy i kody robét budowlanych objetych przedmiotem zamoéwienia

Przedmiot zamowienia objety niniejsza ST odpowiada nastepujacym robotom budowlanym opisanym
kodem Wspolnego Stownika Zamdwien (CPV):

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne

45232400-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagow i rurociagéw do
odprowadzania Sciekéw

45232150-8 Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody

3. Przedmiot specyfikacji technicznej i zakres robot objetych ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z realizacjg w/w inwestycji.

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji w/w robdt.

3.1. Zakresrobot

Roboty, ktorych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu

budowe i odbior sieci wodociggowej w ramach w/w inwestycji.
Niniejsza STWiOR obejmuje roboty budowlane, opisane w Specyfikacjach Technicznych Szczegotowych, tj.

— S-01.00.00 Prace przygotowawcze - pomiary geodezyjne,

— S-02.00.00 Szczegdétowa specyfikacja techniczna - Wykopy w gruntach I-VII],

— S-03.00.00 Szczegdtowa specyfikacja techniczna - Wodociag,

— S-04.00.00 Szczegétowa specyfikacja techniczna - PrzejScia pod przeszkodami i kolizje z

infrastruktura techniczna.

Roboty przewidziane do realizacji, na potrzeby przedmiotowej inwestycji obejmuja:
a) prace przygotowawcze:
— wytyczenie trasy projektowanych przewodéw wodociaggowych przez uprawnionego geodete,
— usuniecie humusu (rozbiérka nawierzchni - zgodnie z dokumentacja projektowa),
— reczne wykopy celem lokalizacji istniejacej infrastruktury podziemnej,
— wszystkie pozostate prace przygotowawcze niezbedne do wykonywania i odbioru robot
zwigzanych z realizacjg przedmiotowej inwestycji.



b) roboty podstawowe:
— wykonanie wykopdw,
— wykonanie podtoza pod rury,
— uktadanie i zgrzewanie rur PEHD,
— montaz uzbrojenia,
— wykonanie obsypki z réwnoczesnym jej zageszczaniem,
— lokalizacja tasmy ostrzegawczej nad przewodem,
— zasypanie wykopéw z rownoczesnym zageszczaniem,
— montaz tabliczek informacyjnych do oznaczania uzbrojenia na przewodach,
— wlaczenie wodociagu do istniejacej sieci wodociggowej,

4. Prace towarzyszace i roboty tymczasowe

Roboty przewidziane do realizacji, na potrzeby przedmiotowej inwestycji obejmuja:
a) roboty tymczasowe:
— wykonanie zaplecza budowy,
— zabezpieczenie terenu budowy,
— zgromadzenie i zmagazynowanie niezbednych materiatéw i urzadzen,
— odwodnienie wykopow,
— zabezpieczenie Scian wykopow,
— zabezpieczenie istniejacego uzbrojenia podziemnego w miejscach skrzyzowan z wykonywanymi
sieciami,
— wykonanie pomostu nad wykopem dla ruchu pieszego
— wszystkie pozostate roboty tymczasowe niezbedne do wykonywania rob6t podstawowych, oraz
utrzymania ciggtosci eksploatacji sieci,

b) prace towarzyszace:

— uktadanie rur ochronnych w miejscach skrzyzowania z innymi elementami infrastruktury
podziemnej,

—  proby szczelno$ci odcinkéw przewodu,

— dokonanie przez uprawnionego geodete powykonawczego pomiaru geodezyjnego,

— proéba szczelnos$ci catego wodociagu, ptukanie oraz dezynfekcja wodociagu,

— przeprowadzenie pozostatych pomiaréw i badan powykonawczych,

— odtworzenie nawierzchni drogowej z uwzglednieniem uwag zawartych w uzgodnieniach,

— plantowanie terenu, odtworzenie i przywrdcenia stanu pierwotnego terenu,

— wszystkie pozostale prace towarzyszace niezbedne do wykonywania i odbioru robét
zwigzanych z realizacjg przedmiotowej inwestycji.

Ponadto Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wszystkich robét nie wymienionych, a ktére
sa niezbedne do kompletnego wykonania robét objetych niniejsza ST i przewidzianych do wykonania
w ramach dokumentacji projektowe;.

5. Informacje o terenie budowy

Planowana inwestycja obejmuje nieruchomosci o nr ewid. 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84/1, 84/2,

85/1,85/2,86/1,86/2,87,88,89/1, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106,
107,108, 109,110,111, 112,113,114, 115, 116,117,118,171/2 - obreb 0018 WEGRZYNOW.
Planowana inwestycja obejmuje dziatki o nr ewid. 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84/1, 84/2, 85/1, 85/2,
86/1, 86/2, 87, 88, 89/1, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109,
110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 bedace dziatkami prywatnymi oraz dziatki o nr ewid. 96, 118, i
171/2 stanowiace pas drogowy drogi gminne;j.

5.1.0rganizacja rob6t budowlanych

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie okreslonym
w umowie na wykonanie rob6t wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi. Zamawiajacy wskaze oznaczone na planie instalacje i urzadzenia naziemne i



podziemne oraz lokalizacje i wspdtrzedne punktow gtéwnych - reperéw, a takze dostep do wody, energii
elektrycznej i sposdb odprowadzenia $ciekéw, Dziennik Budowy, Ksiegi Obmiaréw, po 1 egz.
Dokumentacji Projektowej wraz z Informacjg dot. planu BiOZ i 1 komplet ST.

5.2.Zabezpieczenie placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia i utrzymania bezpieczenstwa placu budowy oraz
robo6t poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego
robét.

Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu oséb wykonujgcych czynnosci zwigzane z
budowa i nienaruszalnos$¢ ich mienia stuzacego do pracy, a takze zabezpieczy plac budowy przed
dostepem 0s6b nieupowaznionych.

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca jest obowigzany, w oparciu o opracowanie stanowiace
zalgcznik dokumentacji projektowej pn. Informacja dotyczqca planu BIOZ bezpieczenistwa i ochrony
zdrowia sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajac
specyfike obiektu budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy, do utrzymania bezpiecznego ruchu
publicznego podczas realizacji rob6t w pasie drogowym jak i w jego sasiedztwie w okresie trwania
kontraktu az do zakonczenia i odbioru koncowego robét.

Wykonawca zobowigzany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robot z
Whiascicielem drogi oraz Policja. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania organizacji ruchu
zastepczego wedlug uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robot oraz
oznakowania objazdéw i zaleconego, zwigzanego ze zmiang organizacji ruchu, oznakowania drég).
W organizacji ruchu zastepczego nalezy zapewni¢ bezpieczne dojazdy i dojscia do istniejacych posesji w
okresie prowadzenia robdt, a w harmonogramie rob6t uwzgledni¢ odpowiednie $rodki techniczne i
organizacyjne na realizacje tego zabezpieczenia. Wykonawca umies$ci ogloszenie zmiany organizacji ruchu
w prasie. Wszystkie formalnosSci zwigzane z zajeciem pasa drogowego i organizacjg ruchu Wykonawca
zobowigzany jest wykona¢ wtasnym staraniem. Przed przystapieniem do robét Wykonawca przedstawi
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim Zarzadem drogi i organem
zarzadzajacym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W
zaleznos$ci od potrzeb i postepu rob6t projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez
Wykonawce na biezaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajac
w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w
dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla ktorych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.
Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Fakt przystgpienia do robot wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdéb
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez
Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.
Tablice informacyjne beda utrzymywane przez wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji
robét.

Koszt zabezpieczenia placu budowy i robot poza placem budowy nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene kontraktowa. W cene kontraktowa wiaczony winien by¢ takze
koszt uzyskania, doprowadzenia, przytaczenia wszelkich czynnikéw i mediéw energetycznych na placu
budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, $cieki, sprezone powietrze itp.
W cene kontraktowa winny by¢ wtaczone réwniez wszelkie optaty wstepne, przesytowe i eksploatacyjne
zwigzane z korzystaniem z tych mediéw w czasie trwania kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji
tych przytaczy i doprowadzen po ukonczeniu kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynnikéw i
mediéow energetycznych nalezy do obowigzkéw Wykonawcy i w petni jest on odpowiedzialny za
uzyskanie wszelkich warunkéw technicznych przytaczenia, dokonanie uzgodnien, przeprowadzenie prac
projektowych i otrzymanie niezbednych pozwolen i zezwolen.



5.3.0chrona interesow osob trzecich

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiazujacych przepis6w oraz powinien
zapewni¢ ochrone wlasnosci publicznej i prywatne;.

Istniejace w terenie instalacje naziemne i podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. lub znaki
geodezyjne powinny byc¢ szczegétowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego przy przekazywaniu placu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania od
odpowiednich wtadz bedacych Wtascicielami tych urzadzen potwierdzenia informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca jest obowigzany do szczegdétowego oznaczenia instalacji i urzadzen, zabezpieczenia ich
przed uszkodzeniem, a takze do natychmiastowego powiadomienia Inspektora Nadzoru i Wtasciciela
instalacji i urzadzen, jezeli zostang przypadkowo uszkodzone w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i wurzadzeniach naziemnych
i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania
rob6t budowlanych.

Prace budowlane zwigzane z realizacja przedmiotowej inwestycji prowadzic¢ w taki sposéb, aby
nie naruszy¢, chronionych prawem, interesow 0sob trzecich, tzn. wiascicieli nieruchomosci przylegtych
bezposrednio do placu budowy. Zwigzane jest to z wtasciwym ogrodzeniem i zabezpieczeniem placu
budowy jego oznakowaniem oraz z wtasciwym sposobem wykonywania prac.

W przypadku gdy wykonanie prac wymagalo bedzie naruszenie terenéw przylegajacych, taka
koniecznos¢ uzgodni¢ z Inzynierem.

W sytuacji przypadkowego naruszenia terenu przylegtego teren mozliwie najszybciej

przywroci¢ do stanu pierwotnego.

5.4.0chrona srodowiska

Wykonawca ma obowigzek stosowac sie, w czasie prowadzenia robét, do wszelkich przepisow
dotyczacych ochrony srodowiska naturalnego, w szczegé6lnosci w zakresie ochrony wody, powierza
atmosferycznego, ziemi, Swiata roslinnego i zwierzecego oraz ochrony przed hatasem, wibracjami,
promieniowaniem elektromagnetycznym.

Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepisow i
normatywdow z zakresu ochrony Srodowiska na placu budowy i poza jego terenem. Bedzie unikat
szkodliwych dziatan, szczegodlnie w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wod gruntowych, nadmiernego
hatasu i innych szkodliwych dla $§rodowiska i otoczenia czynnikéw powodowanych dziatalnoscia przy
wykonywaniu rob6t budowlanych.

Obowigzkiem Wykonawcy jest:

a) podejmowanie wszelkich dziatan majacych na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy,

b) przeciwdziatanie uszkodzeniom lub ucigzliwosci powstatych w nastepstwie jego sposobu
dziatania, poprzez odpowiednig lokalizacje baz, warsztatow, magazyndéw, sktadowisk, drog
dojazdowych oraz innych elementéw placu budowy,

c) podejmowanie Srodkéw ostroznoSci zabezpieczajacych przed: zanieczyszczeniem pytami lub
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscia powstania
pozaru.

Wszelkie nieprzydatne odpady sktadowa¢ w miejscach wyznaczonych, a nastepnie
przetransportowac do miejsc utylizacji lub na wysypisko $mieci.

5.5.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepis6w ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz
w maszynach i pojazdach.

Materialy tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawecy.



Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowy.

5.6. Warunki bezpieczenstwa pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlno$ci ma zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet
i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot zwigzanych z powyzsza inwestycja
oraz Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom podano w Informacji
Dotyczacej Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia stanowigcej osobne opracowanie.

Kierownik budowy, zgodnie, z art. 21 a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiazany sporzadzi¢ lub
zapewni¢ sporzadzenie (przed rozpoczeciem budowy), Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, zwanego
,Planem BIOZ", na podstawie ,Informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia" sporzadzonag
przez projektanta. ,Plan BIOZ" nalezy opracowac zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpie-
czenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1126 ze zm.), uwzgledniajac rowniez wymagania
okreslone w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401 ze zm.) oraz
Rozporzqdzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych przepisow
bezpieczenistwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 Nr 129, poz. 844 ze zm. ).

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie umowy.

5.7.Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy

Wykonawca zobowiazany jest wykona¢ zaplecze socjalne wyposazone w odpowiedni sprzet i
urzadzenia BHP.
Wykonawca ustali z Inwestorem lokalizacje bazy dla potrzeb prowadzenia inwestycji
z doprowadzeniem niezbednych medidw.

5.8. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Przed rozpoczeciem rob6t Wykonaweca opracuje i uzgodni z odpowiednim organami projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie trwania prac.
Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkod
komunikacyjnych, usuwania na biezaco zbednych materiatéw z rozbiorki, odpadéw i Smieci powstatych
przy realizacji rob6t. Wykonawca ma obowigzek bezwzglednego zapewnienia bezpieczenstwa ruchu
zarobwno pieszego jak i kotowego poprzez czytelne wyznaczenie objazdow, stosowanie ruchu
wahadtowego, sterowanego, w przypadku zamkniecia jednego pasa ruchu, wyznaczenie czytelnych i
bezpiecznych alternatywnych ciggéw pieszych utrzymaniu w czystosci zaréwno drog publicznych jak i
drog wewnetrznych przy placu
budowy.

5.9.0grodzenie terenu

Z uwagi na fakt, iz przedmiotowa inwestycja jest inwestycja liniowa nie wymaga ona ogrodzenia
terenu. Wykonawca bedzie zobowigzany do utrzymywania w czystosci drég publicznych i ulic przy placu
budowy, szczegdlnie w okresie wywozu ziemi z wykopow.



5.10. Zabezpieczenie chodnikéw i jezdni

Wykonawca opracuje i uzgodni z Inspektorem Nadzoru projekt zabezpieczenia chodnikéw
i jezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy wymagajacej odpowiednich zabezpieczen, a takze uzyska
stosowne uzgodnienia.

W czasie wykonywania przedmiotowej infrastruktury podziemnej Wykonawca powinien zwrdcic
szczegblng uwage, aby nie uszkodzi¢ istniejacej jezdni asfaltowej drog.

Za uszkodzenia nawierzchni drogi pojazdami, ktérych tadunek (transport materiatéw na plac
budowy) powoduje nadmierne obciaZzenie osiowe i za jej naprawe odpowiada Wykonawca.

W przypadku powstania uszkodzen wynikajacych z dziatalnosci Wykonawcy, Wykonawca jest
zobowigzany do ich usuniecia.

5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia przez inspektora nadzoru.
Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu konncowego odbioru

6. OKkreslenia podstawowe

Certyfikat zgodnosci - jest to dokument wydany przez notyfikowang jednostke -certyfikujaca,
potwierdzajacy, ze wyréb i proces jego wytwarzania sa zgodne ze zharmonizowang specyfikacja
techniczng

Deklaracja zgodnosci - o$wiadczenie producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela, stwierdzajace
na jego wylaczng odpowiedzialnos¢, ze wyrob jest zgodny ze zharmonizowang specyfikacja techniczng
Dokumentacja projektowa - stuzaca do opisu przedmiotu zamdwienia na wykonanie robdt budowlanych,
dla ktérych jest wymagane pozwolenie na budowe - sktada sie w szczeg6lnosci z: projektu budowlanego,
projektow wykonawczych, przedmiaru robét i informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(gdy tak wynika z ustawy Prawo budowlane (patrz tez Rozdziaty 2 i 3 niniejszej publikacji)
Dokumentacja powykonawcza budowy - sklada sie z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w
projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robét, a takze geodezyjnej
dokumentacji powykonawczej i innych dokumentéw

Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobujaca ocene techniczng zdatnosci produktu do uzycia,
dokonang w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robot budowlanych, przy uzyciu wilasnej
charakterystyki produktu oraz okreslonych warunkéw jego zastosowania i uzycia

Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporzadkowany zbidr danych przestrzennych
i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a takze informacje o podmiotach wtadajacych sieciag

Geodezyjne czynnosci w budownictwie - polegaja na:

a) inwentaryzacji  architektoniczno-budowlanej (w  szczegdlnosci remontowanego  obiektu
zabytkowego),

b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania dziatki lub terenu inwestyciji,

c) geodezyjnym wytyczeniu obiektéw budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie gtéwnych osi
naziemnych ipodziemnych oraz charakterystycznych punktow i punktéw wysokosciowych
(reperow),

d) geodezyjnej obstudze budowy i montazu obiektu budowlanego,

e) pomiarach przemieszczen obiektu i jego podtoza oraz odksztatcen,

f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektow budowlanych lub elementéw ulegajacych
zakryciu,

g) pomiarze stanu wyjsciowego obiektéw wymagajacych w trakcie uzytkowania okresowego badania
przemieszczen i odksztatcen.

Geotechniczne warunki posadowienia obiektéow budowlanych - zesp6t czynnoSci zmierzajacych do
okreslenia przydatno$ci gruntéw na potrzeby budownictwa oraz parametréw geotechnicznych podtoza
gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium.

Grupy, klasy, kategorie robdét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone
w Rozporzqdzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspélnego Stownika Zaméwien (Dz.
Urz.L 340z 16.12.2002 r. ze zm.)

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadajagca odpowiednie wyksztatcenie techniczne
i praktyke zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne



w budownictwie, ktdrej inwestor powierza nadzor nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych robdt, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robo6t zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz
urzadzen technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejno$c¢ lub wspétzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladow i
zabiegébw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja
techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu
budowlanego.

Istotne wymagania - oznaczajg wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych
aspektow interesu wspolnego, jakie maja spetnia¢ roboty budowlane

Normy europejskie - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
»dokumenty harmonizacyjne (HD)’, zgodnie z ogdlnymi zasadami dziatania tych organizacji

Obmiar robdt - pomiar wykonanych robét budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilosci w
przypadku zmiany parametréw przyjetych w przedmiarze robét, albo obliczenia wartoSci robot
dodatkowych, nie objetych przedmiarem

Odbior czesciowy (robot budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robét ulegajacych zakryciu
i zanikajacych, a takze dokonywanie préb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewoddow
kominowych. Odbiorem cze$ciowym nazywa sie takze odbior czesci obiektu budowlanego wykonanego w
stanie nadajacym sie do uzytkowania, przed zgtoszeniem do odbioru catego obiektu budowlanego, ktéry
jest traktowany jako ,odbiér konicowy"”

Odbior gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynno$ci, zwanych tez ,odbiorem
koncowym", polegajacym na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu
budowlanego przez osobe lub grupe os6b o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczona przez
inwestora, ale nie bedaca inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje sie po
zgloszeniu przez kierownika budowy faktu zakonczenia robdot budowlanych, 13cznie z
zagospodarowaniem i uporzagdkowaniem terenu budowy i ewentualnie terendéw przylegtych, wykorzysty-
wanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawcze;j.

Przedmiar robét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczegétlowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych
szczegbtowy opis, oraz wskazanie Szczegotowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robdt Bu-
dowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem iloSci jednostek przedmiarowych robé6t podstawowych.

Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogoéw jako$ciowych oraz uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robdét.

Wspélny Stownik Zaméwienn - jest systemem Klasyfikacji produktéow, ustug i robot budowlanych,
stworzonym na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika gléwnego oraz stownika
uzupelniajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
Rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreSlania przedmiotu zamdwienia przez
zamawiajacych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003
r. Polskie Prawo zaméwien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV poczawszy od
dnia akces;ji Polski do UE, tzn. od | maja 2004 r.

Wyrob budowlany - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o wyrobach budowlanych,
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaty w
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyréb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do
stosowania we wzajemnym potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa.

Zarzqdzajgcy realizacja umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okre$lona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzadzajacym, wyznaczona przez zamawiajacego, upowazniona do
nadzorowania realizacji rob6t i administrowania umowa w zakresie okreslonym w udzielonym pet-
nomocnictwie (zarzadzajacy realizacja nie jest obecnie prawnie okreslony
w przepisach).
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I.. WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Ponizej opisano wymagania zwigzane z budowa przedmiotowych elementéw infrastruktury
podziemnej oraz odbudowa nawierzchni drog.

1. Wymagania ogodlne dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych moga by¢ stosowane wytacznie wyroby budowlane
o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajgcych prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom
budowlanym speinienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Prawo
budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a
takze, Zze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okreslonymi w Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych.

Wykonawca rob6t powinien przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego szczegétowe
informacje o zrédle produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych i urzadzen przewidywanych do realizacji
robot - wlasciwie oznaczonych, posiadajacych certyfikat na znak bezpieczenstwa, certyfikat zgodnosci,
deklaracje zgodnosci z Polskg Norma, a takze inne prawnie okreslone dokumenty.

Kierownik budowy jest obowiazany przez okres wykonywania robot budowlanych przechowywacé
dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze o$wiadczenia dotyczace wyrobéw budowlanych
jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym.

Jezeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materialéw pochodzenia miejscowego,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty
pozwalajace na korzystanie z tego zrddta oraz okreslajace parametry techniczne tego materiatu.

2. Wymagania ogoélne zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami
dostaw, skladowaniem i kontrolg jakosci materiatléow i wyrobow

Wykonawca zapewni wlasciwe sktadowanie i zabezpieczanie materiatéw na placu budowy.

Tymczasowe miejsca sktadowania powinny by¢ okreslone w projekcie zagospodarowania placu
budowy i uzgodnione zInspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Sktadowane materiaty, elementy
i urzadzenia powinny by¢ dostepne Inspektorowi Nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji.

Przed wbudowaniem dtuzej sktadowanych materiatéw, elementow budowlanych i urzadzen konieczna
jest akceptacja Inspektora Nadzoru.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jako$c¢ i wtasciwosci do robot i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego skltadowania beda zlokalizowane w obrebie placu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez
Wykonawce.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zZrédet miejscowych, wiaczajac w to zrédia wskazane przez zamawiajgcego i
jest zobowigzany dostarczy¢ Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrédta.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowanag przez siebie metoda wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
materiatéw z jakiegokolwiek Zrddta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terendéw wykopow, ukopdw i miejsc pozyskiwania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na placu budowy lub z innych miejsc
wskazanych w kontrakcie bedg wykorzystane do roboét lub odwiezione na odktad odpowiednio do
wymagan kontraktu lub wskazan Inspektora Nadzoru.

Z wyijatkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru, wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopow w obrebie placu budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegolnione w kontrakcie.

Eksploatacja Zrddet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi
na danym obszarze.
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3. Materialy i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiaty, elementy budowlane i urzadzenia
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robdt budowlanych odpowiadaty
wymaganiom okre$lonym w art. 10 Ustawy Prawo budowlane oraz w Szczegdétowych Specyfikacjach
Technicznych.

Wykonawca, uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego sposaéb i termin przekazania informacji
o przewidywanym uzyciu podstawowych materiatéw oraz elementéw konstrukcyjnych do wykonania
robot, a takze o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodnosci.

4. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawce na plac budowy, ktdre nie uzyskaja
akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, powinny by¢ niezwtocznie usuniete z placu budowy.

W  uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, w uzgodnieniu
z Projektantem oraz Zamawiajacym (Inwestorem) moze pozwoli¢ Wykonawcy na wykorzystanie
materiatbw  lub  elementéw  budowlanych nieodpowiadajacych ~ wymaganiom  okreslonym
w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana
cen tych materiatéw lub elementéw.

Kazdy rodzaj robo6t, w ktéorym znajduja sie niezbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego materiaty, elementy budowlane lub urzadzenia, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko i ponosi petng odpowiedzialnos¢ techniczng i kosztowa.

III. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktoéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ robét. Bedzie on zgodny z normami ochrony Srodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania oraz wymaganiami okreSlonymi w Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych dla konkretnych rodzajéow robdt. Powinien posiada¢ dokumenty
potwierdzajace dopuszczenie go do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Utrzymanie
sprzetu powinno by¢ zgodne z ogélnymi warunkami stosowania sprzetu.

W przypadku braku odpowiednich ustalen w Specyfikacjach Technicznych niezbedna jest akceptacja
sprzetu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jezeli w specyfikacjach przewidziano mozliwosc¢
wariantowego uzycia sprzetu, Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru wyboér sprzetu.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkdéw
kontraktu, zostang przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

IV. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktore beda okreslone
w projekcie organizacji robdt oraz jakie nie wplyna niekorzystnie na stan i jako$¢ transportowanych
materiatéw. Srodki transportu powinny odpowiada¢ wymaganiom okreilonym w Szczegétowej
Specyfikacji Technicznej, jezeli gabaryty lub masy elementéw konstrukcyjnych lub urzadzen wyposazenia
wymagaja specjalistycznego sprzetu transportowego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Wszystkie materiaty podczas transportu nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczaniem i uszkodzeniem.

Wykonawca bedzie usuwat na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych.

1. Transport poziomy

Wykonawca bedzie uzywatl tylko takich Srodkéw transportu poziomego, jakie nie spowodujg
uszkodzen przewozonych materialéw i elementéw, (szczegdlnie wielkogabarytowych) oraz urzadzen.
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Liczba i rodzaje $rodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robot. Powinny
zapewni¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w szczegétowych specyfikacjach
technicznych.

2. Transport pionowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania Srodkéw transportu pionowego ustalonych
w Specyfikacjach Technicznych. Przy braku takich wustalen $rodki te Wykonawca uzgadnia
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

Wybér srodkéw transportu pionowego (dzwigi, zurawie i in.) wymaga szczegoélnej starannosci przy
realizacji robot w zabudowie miejskiej oraz na terenie czynnych zaktadéw.

V. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYKONANIA
ROBOT BUDOWLANYCH

1. Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z umowa lub kontraktem, za ich
zgodno$¢ z Dokumentacjg Projektowa i wymaganiami Specyfikacji Technicznych, PZ], projektem
organizacji robot oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczanie wysokos$ci
wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w Dokumentacji Projektowej
lub przekazanymi na piSmie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nastepstwa btedu popetnionego
przez Wykonawce w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robot beda poprawione przez Wykonawce na
wlasny koszt, zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia
robot przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnosé¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zarzadzajacego dotyczace akceptacji wyboru
materiatéw, elementéw budowlanych, elementéw robét, wyboru sprzetu i innych ustalen odnoszacych sie
do wykonywanych robét beda oparte na wymaganiach okreslonych w umowie, Dokumentacji Projek-
towej, Specyfikacji Technicznej, atakze w Normach. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego bedzie brat pod uwage wyniki badan materiatéw i robdt, uwzgledni rozrzuty wystepujace
przy produkgc;ji i badaniach materiatéw, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki, ktére maja wplyw na
rozwazany problem.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przekazane Wykonawcy beda spetniane nie p6zniej
niz w wyznaczonym czasie, pod grozba zatrzymania robo6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca. Wykonawca zapewni uprawnionego geodete, ktory w razie potrzeby bedzie stuzyt pomoca
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i rzednych wyznaczonych przez
Wykonawce. Wykonawca zabezpieczy sie¢ punktéw odwzorowania zatozong przez geodete.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materialy i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt odebranych protokotem koncowym odbioru
robot. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby wszystkie elementy robdt zwigzane z
wykonaniem prac podczas realizacji budowy kanalizacji sanitarnej byty w zadawalajacym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru koncowego. Jesli Wykonawca w jakim$ czasie zaniedba utrzymanie, to na
polecenie Nadzoru powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godz. po otrzymaniu
tego polecenia.

Wykonawca zobowigzany jest znal wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robdét.

2. Projekt zagospodarowania placu budowy

Dla wiekszych placow budéw Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu
zagospodarowania placu budowy (bazy).
Projekt sktada sie z czeSci opisowej i graficznej.
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Czes$¢ opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

1) wielko$¢ potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej
zadaszonej oraz sktadowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy,
przemieszczania placu budowy np. wzdtuz trasy itp.,

2) opis techniczny budynkéw tymczasowych, ogrodzenia i drog dojazdowych,

3) sposéb dostarczania materiatéw, betonéw, zapraw, elementéw konstrukcyjnych, zbrojenia i in.

4) wielkos¢ potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektryczne;j,

5) potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z drég publicznych,

6) zasady o$wietlenia placu budowy i otoczenia oraz oSwietlenia ostrzegawczego,

7) rodzaj iilo$¢ podrecznego sprzetu gasniczego,

8) warunki i miejsca sktadowania humusu i ziemi z wykopow, a takze zasady gromadzenia i usuwania
odpadéw z placu budowy,

9) zabezpieczenie $rodowiska przyrodniczego.

Czes¢ graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.:

1) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajecie czesci pasa drogowego,

2) usytuowanie obiektéw zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, skladowisk,
a w razie potrzeby - zaplecza technicznego budowy,

3) drogi dojazdowe,

4) punkt przytaczenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktéw odbioru, a
takze odprowadzenia Sciekow,

5) rozmieszczenie pomocniczego sprzetu gasniczego, hydrantéw, przeciwpozarowych zbiornikéow
wodnych itp.

3. Roboty rozbiérkowe

Nalezy podac, ze Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia robét rozbiérkowych na podstawie
decyzji wydanej przez Wtasciwy Organ. Roboty rozbidérkowe wiekszych lub skomplikowanych obiektéw
budowlanych prowadzi sie na podstawie Dokumentacji Projektowej i Projektu organizacji roboét, ktérego
zakres nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

4. Projekt organizacji budowy

Wykonawca, dla wiekszych buddéw, opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy.
Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.:

1) szczegotowe zastawienie ilosci roboét z charakterystyka techniczna,

2) metody i systemy wykonania robét z uwzglednieniem Srodkéw realizacji, jak: materiaty, maszyny i
urzadzenia pomocnicze, zatrudnienie i in.,

3) harmonogramy wykonania robot, pracy maszyn i urzadzen,

4) plany zatrudnienia,

5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiatéw i prefabrykatéw,

6) instrukcje montazowe i bhp,

7) rysunki robocze specjalnych rusztowan i deskowan.

5. Projekt technologii i organizacji montazu

Montaz obiektéow prefabrykowanych lub elementéw konstrukcyjnych o wiekszych gabarytach lub
masie powinien by¢ prowadzony na podstawie Projektu technologii i organizacji montazu.
Wykonawca jest zobowigzany, przy wykonywaniu obiektu metodg montazu, prowadzi¢ dziennik
montazu.

6. Czynnosci geodezyjne na budowie

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za prawidtowe, zgodne z Dokumentacjg Projektowa, wytyczenie
wszystkich nowo projektowanych obiektéw przez uprawnionego geodete, ktory przeniesie wysokosci z
reperéw, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z Dokumentacjg Projektowa.
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Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem statych
i tymczasowych reperéw i sieci punktéw odwzorowania zatozonej przez Inspektora Nadzoru.

7. Likwidacja placu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do likwidacji placu budowy i petnego uporzadkowania terenu wokat
budowy. Uprzatniecie terenu budowy stanowi wymadg okreslony przepisami administracyjnymi o po-
rzadku.

VI. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

1. Program Zapewnienia Jakosci (PZ])

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrole robdt, jakosci materialéw i elementow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli oraz mozliwo$¢ pobierania prdébek i badania
materiatow i robot.

Do obowigzkéw wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robot,
mozliwoséci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacja
projektowa budowy, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora nadzoru. Program
zapewnienia jakosci bedzie zawierac:

a) czesc ogblng opisujaca:

— organizacje wykonania robot, w tym terminy i sposdb prowadzenia robot,

— organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

—  bhp,

— wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

— wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych
elementow robat,

— system (sposo6b i procedure) proponowanej, kontroli sterowania jako$ciag wykonywanych
robot,

— wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

— sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizméw sterujacych a takze wyciaganych wnioskdw i zastosowanych korekt w
procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
inspektorowi nadzoru;

b)  czeSc¢ szczegotowa opisujaca dla kazdego asortymentu robot:

— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzaje i ilo$¢ Srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku
materiatéw, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wiasciwosci w czasie transportu,

— sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos$c¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczegoélnych elementéw robat,

— sposOb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowigzany do opracowania
Programu i Planu zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

2. Zasady kontroli i jakosci robét

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jako$c¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie
urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robot.
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robot z czestotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, Ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji
Projektowej budowy i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okreslone w
ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic wykonanie robot zgodnie
z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru $wiadectwa, Ze wszystkie stosowane
urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inspektor Nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. W przypadku zlecenia przez Wykonawce wykonania badan do specjalistycznego laboratorium,
Inspektor Nadzoru moze wymaga¢ dokumentéw potwierdzajacych uprawnienia danego laboratorium do
wykonywania konkretnych badan.

Inspektor Nadzoru bedzie przekazywa¢c Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociaggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze moga wptynac ujemnie
na wyniki badan, inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma uzycie do rob6t badanych materiatéw dopusci
je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium wykonawcy zostang usuniete i
stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

3. Pobieranie probek

Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie
jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu préobek.

Na zlecenie inspektora nadzoru wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych
materiatéw, ktére budza watpliwosc, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez
wykonawce usuniete lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez wykonawce i zatwierdzone przez inspektora
nadzoru. Probki dostarczone przez wykonawce do badan wykonywanych przez inspektora nadzoru beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposéb zaakceptowany przez inspektora nadzoru.

4. Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportéw z wynikami
badan jak najszybciej, nie p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w Programie zapewnienia jako$ci.

5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania prébek i
badania materiatléw u zrédta ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelka potrzebng pomoc w tych
czynnosciach.

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca bedzie przeprowadzat dodatkowe
badania tych materiatéw, ktére budzg watpliwos¢, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usuniete z wlasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca
tylko w przypadku stwierdzenia niezgodnosci z Normami lub Aprobatami technicznymi. W przeciwnym
przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan
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wykonywanych na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego beda odpowiednio opisane i oznakowane,
w sposéb przez niego zaakceptowany.

6. Dokumentacja budowy

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje:

pozwolenie na budowe wraz z zatagczonym projektem budowlanym,

dziennik budowy,

plan BIOZ,

dziennik montazu (w przypadku realizacji obiektu metoda montazu),

protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

operaty geodezyjne,

ksigzke obmiaréw robat,

certyfikaty na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci z Polska Norma lub Aprobaty
techniczne, protokoty koniecznosci dotyczace robdt dodatkowych i kosztorysy na te roboty.

Do dokumentéw budowy zalicza sie takze:

6.1.

protokoét przekazania terenu,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne,
protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym zamawiajacego i
wykonawce w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku
budowy. Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata
technikg w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw. Zatgczone do
dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem =zalacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w
szczegblnosci:

mieszanek i wykonywania poszczegolnych elementéw robat,

sposéb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom,

date przekazania wykonawcy terenu budowy,

date przekazania przez zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jako$ci i harmonogramoéw robot,
terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw robat,

przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
robotach,

uwagi i polecenia inspektora nadzoru,

daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgloszenia i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, cze$ciowych i ostatecznych
odbioréw robét,

wyjasnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

zgodno$¢ rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowe;j,
dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania robot,

dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z
podaniem, kto je przeprowadzat,

wyniki prob poszczegélnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

inne istotne informacje o przebiegu robot.
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Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sie.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Whpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania sie.
Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

6.2. Ksiega obmiaru

Ksiega obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktyczne postepu kazdego
z elementoéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w sposéb ciagly w jednostkach
przyjetych w Przedmiarach Robot i wpisuje do Ksiegi Obmiaru.

6.3. Dokumenty laboratoryjne

Dokumenty laboratoryjne, atesty, certyfikaty i dokumenty dopuszczajace materialy do wbudowania
beda gromadzone i beda stanowily zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.4. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w
formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie zamawiajgcego.

VI. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

1. Ogodlne zasady przedmiaru, obmiaru robét i prowadzenia ksiazki obmiaru

Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeshia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. 2004 Nr 202 poz. 2072, tj. Dz. U. 2013 poz.
1129 ze zm.) przedmiar robét powinien zawiera¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych: w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem
podstaw ustalajacych szczegdtowy opis oraz wskazanie wlasciwych Specyfikacji Technicznych Wykonania
i Odbioru Robot Budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych roboét
podstawowych. Spis dzialéw przedmiaru robdt powinien przedstawia¢ podzial wszystkich robot
budowlanych w danym obiekcie wedtug Wspo6lnego Stownika Zamdwien.

Dalszy podzial przedmiaru robét nalezy opracowac wedtug systematyki ustalonej indywidualnie lub
na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierajacych normy naktadéw rzeczowych. Tabele
przedmiaru rob6t powinny zawierac pozycje przedmiarowe odpowiadajgce robotom podstawowym.

Ogolne zasady obmiaru robét dotycza uméw z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy.
Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres robot wykonywanych zgodnie z Dokumentacja Projektowa
i Specyfikacja Techniczng, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca
po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 0 terminie
i zakresie obmierzanych robé6t. Powiadomienie powinno nastgpi¢ na co najmniej 3 dni przed tym
terminem. Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane sg do ksigzki obmiaréow. Ksigzka obmiaréw jest
niezbedna do udokumentowania wykonanych robot ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych, robot
rozbiérkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacja lub przebudowa obiektéw budowlanych.
Jakikolwiek btad lub opuszczenie (przeoczenie) w ilosciach w podanym w przedmiarze lub w Specyfikacji
Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robdt. Korekta ewentualnych
bteddéw lub pominietych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystgpienia Wykonawcy i akceptacji
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiajacym, jezeli zawarta umowa o
wykonaniu robdt nie stanowi inacze;j.
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Obmiaru wykonanych robdt dokonuje Kierownik budowy.

2. Zasady okreslania iloSci robdt i materiatow

Zasady okreslania ilo$ci rob6t podane sg w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, w KNR-ach
oraz KNNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej iw
przedmiarze robot.

Dtugosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami bedg obmierzone poziomo, wzdtuz linii osiowej i
podawane w [m]. Jezeli Szczegotowe Specyfikacje Techniczne nie wymagaja dla okreslonych robdt inaczej,
objetosci bedg wyliczone w [m3], powierzchnie w [m?2], a sprzet i urzadzenia w [szt.].

Przy podawaniu dtugosci, objetosci i powierzchni stosuje sie doktadno$¢ do dwéch znakéw po
przecinku.

Ilosci, ktére majg by¢ obmierzane wagowo, bedg wazone w kilogramach.

3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet pomiarowy wymagajg badan atestujacych, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy beda przez Wykonawce utrzymywane w nalezytym
stanie przez caty okres trwania rob6t. Urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robot,
wymagaja akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zarzadzajacego realizacja umowy.

4. Czas przeprowadzenia obmiarow

Obmiary beda przeprowadzane przed czeSciowym lub konicowym odbiorem robédt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robét.

Obmiar robot zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robdt
podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedag wykonywane w sposdb zrozumiaty
i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zatacznika do ksiegi obmiaru, ktérego wzér zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru.

VII. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

1. Rodzaje odbiorow

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
— odbiorowi robo6t zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
— odbiorowi czesciowemu,
— odbiorowi etapowemu,
— odbiorowi koncowemu
— odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu),
— odbiorowi po uptywie okresu rekojmi
— odbiorowi pogwarancyjnemu po uplywie okresu gwarancji.
Zasady odbioréw robo6t moze okresla¢ umowa o roboty budowlane.
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2. Odbior robét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych

Do podstawowych obowigzkéw Wykonawcy nalezy zglaszanie Inwestorowi do odbioru robét
ulegajacych zakryciu lub zanikajacych.

0dbiér roboét ulegajacych zakryciu lub zanikajacych polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior taki bedzie przeprowadzony w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogélnego postepu robdt. Gotowosc¢
danej czesci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym
powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odbioru wyzej wymienionego dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

3. Odbior czesciowy i odbidr etapowy

W zaleznos$ci od wymagan Inwestora mogg odbywac sie odbiory cze$ciowe i etapowe.

Odbior czesciowy polega na ocenie ilosci i jakos$ci wykonanych czesci robot (np. stan zerowy, stan
surowy zamkniety i in.). Wieksze budynki lub obiekty moga by¢ dzielone na czesci, ktére w miare postepu
rob6t moga by¢ przedmiotem odbioru.

Odbior etapowy polega na ocenie ilosci i jakoSci cze$ci robdt stanowiacych z reguty catosé
techniczng. Podzial budowy na odcinki lub etapy kwalifikujace sie do odbioréw etapowych dokonuje sie w
czasie projektowania organizacji roboét.

Roboty do odbioru czesciowego lub etapowego zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, ktéry dokonuje odbioru.

4. Odbior koncowy

4.1. Zasady odbioru koncowego

Odbiér koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie
o wykonanie rob6t budowlanych. W Specyfikacji Technicznej nalezy poda¢ gtéwne czynnosci, ktére ma
przedsiewzig¢ Wykonawca.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego - w obecnosci Inspektora
Nadzoru iWykonawcy - sporzadzajac Protokot odbioru robdét budowlanych oraz zgtoszonych wad
i usterek do usuniecia przez Wykonawce.

Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych
dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoSci wykonania robdt z
dokumentacja projektowa i ST.

W toku odbioru koncowego robot, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioréw cze$ciowych, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajacych w
poszczegolnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

— dokumentacje powykonawczg, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

— szczegb6towe specyfikacje techniczne,

— protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

— uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwtaszcza przy odbiorze robét zanikajacych i ulegajacych
zakryciu - udokumentowanie wykonania jego zalecen,
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— protokoty odbioréw czesciowych,

— pozytywne wyniki badan wybudowanej sieci wodociggowej,

— dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

— wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z ST i programem
zapewnienia jakosci (PZ]),

— atesty jako$ciowe wbudowanych materiatéw tj. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci
wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST i programem
zabezpieczenia jakosci (PZ]),

— rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (itp. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wiascicielom urzadzen,

— geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu (szkice polowe,
analiza),

— inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawca wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajace beda zestawione wg wzoru
ustalonego przez zamawiajacego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

5. 0dbior po okresie rekojmi

Nalezy poda¢, ze pod koniec okresu rekojmi Zamawiajacy lub Wtasciciel obiektu organizuje odbiér
,po okresie rekojmi”.

Odbiér taki wymaga przygotowania nastepujacych dokumentow:

— umowy o wykonaniu robét budowlanych,

— protokotu odbioru koncowego obiektu,

— dokumentéw potwierdzajacych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru konicowego obiektu
(jezeli byty zgtoszone wady),

— dokumentéw dotyczacych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usuniecia tych
wad,

— innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

6. Odbior ostateczny - pogwarancyjny

Odbidr ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem
wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rekojmi oraz
ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

7. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji
i konserwacji urzadzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w Dokumentacji
Projektowej umozliwiajacej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Zgodnie z ustawa Prawo budowlane w sktad dokumentacji powykonawczej obiektu, na ktdry uzyskano

pozwolenie na budowe, wchodza m.in.:

1) pozwolenie na budowe, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar
rob6t, pozwolenie na uzytkowanie(ewentualnie), decyzja o warunkach zabudowy i
zagospodarowania terenu,

2) wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacja obiektu,

3) oryginat dziennika budowy wraz z dokumentami, ktére zostaly wiaczone w trakcie realizacji
budowy,

4) dziennik montazu (rozbioérki) - jezeli byt prowadzony,

5) protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych,
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6) protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

7) wyniki badan, prob i sprawdzen,

8) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,

9) kopia mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

10) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania
projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez Projektanta, Kierownika Budowy i
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

11) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robot towarzyszacych (np. przetozenie linii telefoniczne;j,
energetycznej, gazowej, o$wietleniowej, itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych roboét
wiascicielom urzadzen,

12) o$wiadczenie kierownika budowy o:

a. zgodnos$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami
pozwolenia na budowe oraz przepisami,

b. doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania
- ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budynku lub lokalu,

c. o wilasciwym zagospodarowaniu terenéw przylegtych, jezeli eksploatacja wybudowanego
obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

13) aprobaty techniczne (deklaracje zgodnosci) oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B" dla
materiatéw i urzadzen,

14) ewentualne instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen (DTR),

15) karty gwarancyjne urzadzen technicznych,

16) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jezeli istnieje taka potrzeba,

17) operat zabezpieczenia przeciwpozarowego.

Jezeli w trakcie realizacji obiektu zaszta potrzeba wykonania majgcych istotne znaczenie opracowan,
ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentéw, to powinny one by¢ wiaczone do dokumentacji
powykonawczej.
Ramowy zakres instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwacji urzadzen obejmuje:
1. Strone tytutowa: tytut instrukcji, date wykonania urzadzenia (systemu)

Spis tresci

Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail

Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy

Opis dziatania urzadzenia lub kazdego elementu sktadowego uktadu

Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediéw i ich zabezpieczenia

Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wylaczania z

eksploatacji

Instrukcje postepowania awaryjnego

9. Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbednymi rysunkami lub schematami, numerami
i wykazami cze$ci zamiennych, nazwami smaréw i innych niezbednych informacji dla
zapewnienia prawidtowej eksploatacji i trwatosci urzadzen

10. Adres kontaktowy dla serwisu producenta. Dla bardziej ztozonych, skomplikowanych urzadzen
i aparatbw wymagane jest odrebne opracowanie instrukcji obstugi, eksploatacji i konserwaciji.
Zatozenia do takiej instrukcji powinny by¢ podane w projekcie technologicznym.
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8. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowigzany przygotowaé nastepujace

dokumenty:

1. os$wiadczenie kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem
budowlanym i warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i
porzadku terenu budowy, a takze - w razie korzystania - z ulicy, sasiedniej nieruchomosci, budyn-
ku lub lokaluy,

2. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje projektowa (projekt budowlany, projekt
wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie
wykonania robot, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz
z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

3. Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot (podstawowe specyfikacje
z umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),
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9.

ewentualne zalecenia i ustalenia technologiczne,

dziennik budowy, dziennik montazu i ksigzka obmiaréw (oryginaty),

wyniki badan kontrolnych oraz badan laboratoryjnych, zgodnie ze Szczegétowymi Specyfikacjami
Technicznymi i ewentualnym Programem zapewnienia jakosci,

protokoty odbioréw czesciowych, etapowych, robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa, zgodnie ze Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi i Programem
zapewnienia jakosci,

rysunki (dokumentacje) na wykonanie rob6t towarzyszacych inwestycji, np. przetozenie instalacji
podziemnych, oraz protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wtascicielom instalacji,

10. geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robdt i sieci uzbrojenia terenu,
11. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

IX. ROZLICZANIE ROBOT

Rozliczanie rob6t podstawowych bedzie dokonane w systemie ryczattowym.

Zasady ptatnosci za wykonane roboty zostang okreslone przez Inwestora w projekcie umowy na
wykonanie robot.

Cena za roboty tymczasowe np. odwodnienia wykopow, zabezpieczenie wykop6w i in., a takze prace
towarzyszace, np. prace geodezyjne, organizacja ruchu i in. bedzie wliczona w cene robét podstawowych.

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane bedg na podstawie Swiadectw ptatnosci wystawionych
przez Wykonawce i akceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Przej$ciowe $wiadectwa ptatnosci sa wystawiane przez Wykonawce i akceptowane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego na podstawie ,Wykazu rob6t wykonanych czesciowo".

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty beda okreslone w umowie.

Cena wykonania jednego metra przewodu obejmuje:

1.

- roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie $cian wykopu,

- zabezpieczenie urzadzen w wykopie i nad wykopem,

- odwodnienie wykopu,

- przygotowanie podtoza wzmocnionego,

- ufozenie rury ochronnej oraz utozenie rur przewodowych w rurze ochronnej,

- ulozenierur,

- montaz przewodéw metoda bezywkopowa,

- badania szczelno$ci kanatow,

- wilaczenie do istniejacej sieci,

- zasypanie wykopu warstwami z zageszczeniem zgodnie z Specyfikacjg Techniczna,

- transport nadmiaru urobku,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w
Specyfikacji Technicznej, wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu
utozonych przewodow.

X. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Dokumentacja projektowa

Jednostka autorska dokumentacji projektowej

AQUADUCTUS Biuro Realizacji Inwestycji
mgr inz. Michat Miinnich

Niestachow 294, 26-021 Daleszyce

tel. 605-463-030, email: munnich@tlen.pl
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Zestawienie dokumentacji projektowej

Projekt Budowlany - branza instalacyjna
Informacja dot. planu BiOZ

Jednostka autorska specyfikacji technicznych

AQUADUCTUS Biuro Realizacji Inwestycji
mgr inz. Michat Miinnich

Niestachow 294, 26-021 Daleszyce

tel. 605-463-030, email: munnich@tlen.pl

Zestawienie specyfikacji technicznych

S-00.00.00 Specyfikacja techniczna - Wymagania ogdlne

S-01.00.00 Szczegotowa specyfikacja techniczna - Prace przygotowawcze

S-02.00.00 Szczegotowa specyfikacja techniczna - Wykopy w gruntach I-VIII

S-03.00.00 Szczegotowa specyfikacja techniczna - Wodociag

S-04.00.00 Szczegotowa specyfikacja techniczna - Przejs$cia pod przeszkodami i kolizje z infrastrukturg

techniczna

Autor powyzszych specyfikacji: mgr inz. Michat Miinnich

Ilo$¢ egzemplarzy dokumentacji, ktére Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy

Projekt Budowlany - branza instalacyjna szt. 1
Informacja dot. planu BiOZ szt. 1
Specyfikacja techniczna szt. 1

2. Normy i inne dokumenty techniczne

Specyfikacje Techniczne w réznych miejscach powotuja sie na Polskie Normy (PN), przepisy
branzowe, instrukcje. Nalezy je traktowac jako integralng czes¢ i nalezy je czytac tgcznie z rysunkami i
specyfikacjami, jak gdyby tam one wystepowaty.

Rozumie sig, iz Wykonawca jest w pelni zaznajomiony z ich zawartos$cig i wymaganiami. Roboty beda
wykonywane w bezpieczny sposdb, Scisle w zgodzie z obowigzujacymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) i
przepisami obowigzujacymi w Polsce.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich obowigzujacych norm przy
wykonywaniu robo6t okre$lonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowien na réwni ze
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych.

Przepisy zwigzane:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 ze zm.),
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19 poz.
177 ze zm.),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881 ze
zm.),

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. - o ochronie przeciwpozarowej (Dz. U. 1991 Nr 81 poz.
351 ze zm),

Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. - o dozorze technicznym (Dz .U. 2000 Nr 122 poz. 1321 ze
zm.),

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627
ze Zm.),

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60 ze zm.)
Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997r - w sprawie
ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 Nr 129 poz. 844 ze zm.),
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47 poz. 401 ze
zm.),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobéw
deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz. U. Nr 198 poz. 2041 ze zm.),
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Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz. U.
2004 Nr 2002 poz. 2072),

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. - zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej
oraz ogloszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz.
U. 2004 Nr 198 poz. 2042),

BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania przy odbiorze
PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykte

PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych.

Tom II - Instalacje sanitarne i przemystowe. COBRTI INSTAL, W-wa 1987

PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

PN-88/B-06250 - Beton zwykty

PN-B-11113 - Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

18 501 DIN - Kamien brukowy z betonu

PN-81/B-03020 - Gtebokos¢ posadowienia fundamentu w gruncie.

PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane.

ISO 4435:1991 - Rury i ksztalttki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane
w systemach odwadniajacych i kanalizacyjnych

Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociagéow z tworzyw sztucznych - Polska
Korporacja

Techniki Sanitarnej, Grzewczej. Gazowej i Klimatyzacji -Warszawa 1994 r.

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociggowych polietylenu - KWH
PIPE

Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji - C.0.B - R. T.]. , INSTAL”
Instrukcja wykonania i odbioru robét dla sieci z rur PE

Instrukcja wykonania i odbioru robét dla sieci z rur PVC

PN-86/H-74374 Polaczenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogdlne

PN-83/M- Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kotnierzowe Zeliwne

PN-EN 12201 Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania
wody

PN-B-10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy Odbiorze
PN-B-10736 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

PN-87/B-01060 Sie¢ wodociggowa zewnetrzna. Obiekty i elementy wyposazenia

PN - B - 10725 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania

PN - 86/B - 09700 Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach
wodociggowych
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nazwa Inwestycji:
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86/1,86/2, 87, 88,89/1, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101,
102,103,104, 105,106,107,108,109,110,111, 112,113,114, 115,
116,117,118,171/2 (obreb 0018 WEGRZYNOW)

Zamawiajacy:
Gmina Mniow

Adres zamawiajacego:
ul. Centralna 9, 26-080 Mniow
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S-01.00.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE
- pomiary geodezyjne

Jednostka autorska specyfikacji technicznych i dokumentacji projektowe;j:

AQUADUCTUS Biuro Realizacji Inwestycji
mgr inz. Michal Minnich
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tel. 605-463-030, email: munnich@tlen.pl

Autor specyfikacji:
mgr inz. Michal Miunnich

Data opracowania:
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1. WSTEP

1.1. Przedmiotizakres stosowania ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania pomiaréw
geodezyjnych przy realizacji inwestycji pn. Projekt budowy odcinka sieci wodociggowej w miejscowosci
Wegrzynéw. Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji w/w robét.

1.2. Zakres robot objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia pomiaréw geodezyjnych.
1.2.1. Pomiary sytuacyjno-wysokosciowe

W zakres tych robét wchodza:

- uaktualnienie istniejacych map sytuacyjno-wysokos$ciowych w skali 1:1000 w okreslonych
zaKkresach,

- wyznaczenie tras przewodoéw,

- naniesienie rzednych przewoddw oraz rzedne gory i dna przepustéw przez droge oraz rowéw
dochodzacych do przepustéw w zakresie pomiarow,

- naniesienie pikiet wysokos$ciowych,

- naniesienie rzednych pasa drogowego wraz z rowami,

- w przypadku matej ilosci pikiet wysokos$ciowych uzupetnienie dodatkowych pikiet, aby odda¢
wlasciwg rzezbe terenu,

- wykonanie wykazu reperéw z podaniem rzednych wysoko$ci oraz zaznaczenie reperéw na
mapach do celéw projektowych,

- podanie aktualnego stanu wtadania na mapach (nr dziatek),

- dotaczenie odbitek map ewidencyjnych,

- podanie na mapach rzednych dna i géry studzienek kanalizacyjnych.

1.2.2. Pomiary obiektowe

Zakres pomiarow obiektowych obejmuje wyznaczenie punktéw sytuacyjno-wysokosciowych, osi
obiektow, ciggta stabilizacja punktéw, ich zabezpieczenie przed zniszczeniem i oznaczenie umozliwiajace
ich fatwe znalezienie i ewentualne odtworzenie.

1.3. Okreslenia podstawowe

Reper - trwaly (zwykle odcis$niety w odlewie zZeliwnym) znak, utrwalajacy w terenie punkt sieci
niwelacyjnej o wyznaczonej wysokos$ci n.p.m.

Niwelator - przyrzad stosowany do wykonywania niwelacji (rodzaj terenowych pomiaréw
topograficznych i geodezyjnych, stuzacy do wyznaczenia wysokosci danego punktu wzgledem przyjetego
poziomu odniesienia).

Dalmierz - dalmierz, odlegtoSciomierz, przyrzad stuzacy do pomiaru odlegtosci bez potrzeby jej
przebywania.

Teodolit - teodolit przyrzad geodezyjny do mierzenia katow w plaszczyznie pionowej i poziomej.

Lata geodezyjna - sztywny przymiar kreskowy, zwykle drewniany, stuzacy do bezposrednich pomiaréw
dtugosci lub pomiaru réznic wysokosci.

Pozostate okreSlenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w S-00.00.00 ,Wymagania ogo6lne”.

1.4. O0Ogolne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w S-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt II.
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2. MATERIALY

Materiaty niezbedne do prowadzenia pomiaréw sytuacyjno-wysokosciowych zgodnych z ST:
- paliki o $rednicy od 5 do 8 cm i dtugosci okoto 0,5 m,
- shupki betonowe z krzyzem.

3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w S-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt III.

3.2. Sprzet do wykonania pomiaréow

Wykonawca przystepujacy do wykonania pomiaréw geodezyjnych powinien wykaza¢ sie

mozliwo$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- teodolitéw i tachimetrow,

- niwelatoréw,

- dalmierzy,

- tyczek geodezyjnych,

- tatmierniczych,

- stalowych tasm mierniczych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. IV.

4.2. Transport materialow i wyposazenia

Wyposazenie i materiaty do pomiaréw geodezyjnych moga by¢ transportowane za pomocg
dowolnych srodkéw transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0golne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. V.
Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi Instrukcjami GUGIK, przez osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Obowiazujacy jest pomiar rzednych bezwzglednych oparty o wyznaczony reper. Wskazane jest, by
byt to reper wykorzystany do sporzadzania mapy do celéw projektowych.

5.2. Szczegdélowe zasady wykonywania robot

Roboty pomiarowe obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z przygotowaniem Terenu Budowy do
wykonywania Robdt, a wiec:
—  tyczenie tras i obiektéw oraz krawedzi wykopdw z podziatem na zadania,
— wykonanie przekop6éw kontrolnych celem ostatecznego ustalenia przebiegu urzadzen podziemnych (pod
nadzorem Uzytkownika),
—  przygotowanie oznakowania i zabezpieczenie miejsc wykonywania robot.
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Do zakresu Robdt pomiarowych zwigzanych z wytyczeniem osi i obrysu obiektéw, krawedzi wykopow oraz
punktow wysokosciowych nalezy:

wytyczenie w oparciu o dane projektowe punktow gtéwnych osi i obrysu obiektéw oraz punktéw wysokosciowych,

—  uzupelnienie dodatkowymi punktami,

—  wyznaczenie dodatkowych punktéw wysokosciowych (reperéw roboczych),

— zastabilizowanie punktéw w sposdb trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w
sposéb ulatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie obiektéw (osie, obrys, punkty
wysokosciowe).

Podstawe wytyczenia w terenie stanowi Dokumentacja Projektowa.

Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy rzedne okre$lone w Dokumentacji Projektowej s3 zgodne z
rzeczywistymi rzednymi terenu. Jezeli Wykonawca stwierdzi, Ze rzeczywiste rzedne terenu istotnie r6znia
sie od rzednych okreslonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien powiadomi¢ o tym Inspektora
Nadzoru. Wszystkie roboty, ktére bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢ rozpoczete przed
zaakceptowaniem wynikéw pomiaréw przez Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest odpowiedzialny za
ochrone wszystkich punktéw pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania Robot. Jezeli znaki pomiarowe
przekazane przez Zamawiajacego zostang zniszczone przez Wykonawce $wiadomie lub wskutek
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia Robét, to zostang one odtworzone
na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczne dla prawidtowej realizacji Robot naleza do obowigzkow
Wykonawcy.

5.3. Wytyczanie punktow gtéwnych

Tyczenie osi trasy przewodéw nalezy wykona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowa przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej albo innej osnowy geodezyjnej, okreslonej w Dokumentacji
Projektowe;j.

5.4. Wyznaczanie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawedzi nasypow i wykopoéw na
powierzchni terenu (okreslenie granicy robdt), zgodnie z Dokumentacja Projektowa oraz w miejscach
wymagajacych uzupetnienia dla poprawnego przeprowadzenia robot .

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. 0Ogolne zasady wykonywania robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogo6lne” pkt VI.

Kontrole jakos$ci prac pomiarowych zwigzanych z odtworzeniem trasy i punktéw wysokos$ciowych nalezy
prowadzi¢ wedtug ogdlnych zasad okreslonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK.

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych Robét w zakresie i z
czestotliwoscig okre$long przez jednostke obstugujaca Roboty i zaakceptowana przez Inspektora
nadzorura. Obowiazuja zasady okreslone w instrukcjach.

W szczegdblnosci kontrola powinna obejmowac:

- sprawdzenie zastabilizowania punktéw pomiarowych statych,

- sprawdzenie zastabilizowania punktéw pomiarowych zwigzanych z aktualnie wykonywanym
zakresem Robot.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét robot podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt VIL
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8. ODBIOR ROBOT

8.1.0goélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt VIII.

8.2. 0dbiodr prac pomiarowych

Odbiér robdt zwigzanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szKicow
i dziennikéw pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli geodezyjnej, ktére Wykonawca przedktada
Przedstawicielowi Inwestora.

Roboty uznaje sie za wykonane jezeli s3 zgodne z obowigzujgcymi przepisami min. jakosc,
kompletno$¢ oraz zgodnos¢ z dokumentami Kontraktowymi.

9. PODSTAWA PLATNOSCIO

Wymagania ogdélne dotyczace rozliczenia robot wraz z ceng jednostkowa zamieszczono
w ST S-00 00 00 ,Wymagania ogoélne” pkt IX.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonania prac geodezyjnych
Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji GUGIK -1979
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma GUGIiK -1978
Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna GUGiK -1983
Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe GUGIK -1979
Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK -1983

Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizacyjne GUGIK -1983

Nk wh e
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nazwa Inwestycji:
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
ziemnych w gruntach I[-VIII kategorii w ramach przedsiewziecia inwestycyjnego pn. Projekt budowy
odcinka sieci wodociggowej w miejscowosci Wegrzynow.

Roboty ziemne zwigzane z budowa wodociggu nalezy wykonywa¢ tradycyjnie -metoda wykopu
otwartego.

1.2. Zakres stosowania ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnoSci w zakresie robdt ziemnych w
gruntach I-VIII kategorii umozliwiajace i majace na celu budowe i odbidr sieci wodociggowej w ramach
w/w inwestycji.

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie
budowy przedmiotowej infrastruktury technicznej i obejmuja wykonanie wykopéw w gruntach kat. I-VIII.

Zakres robot obejmuje:

— wykopy w gruncie, waskoprzestrzenne, reczne i mechaniczne, na odktad i z wywozem,

— umocnienia Scian wykopow,

— podsypka i obsypka z gruntu rodzimego i dowiezionego,

— zasypanie z zageszczaniem wykopow, reczne i mechaniczne,

— zageszczanie gruntu w miejscu przebiegu drég i chodnikéw,

— roz$cielenie humusu,

— wykonanie trawnikéw;

— wywodz nadmiaru gruntu lub przywdz brakujacego gruntu, wywéz gruzu na sktadowisko z jego

utylizacja,

— odwodnienie wykopow,

— montaz i demontaz konstrukcji podpar¢ i podwieszen istniejgcych rurociagéw i kabli,

— ulozenie i rozbidrka ktadek dla pieszych.

1.4. Okreslenia podstawowe

Glebokos$¢ wykopu - réznica rzednej terenu i rzednej robét ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub
wykopu.

Wykop plytki - wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.

Wykop $redni - wykop, ktorego gteboko$c jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

Wykop gleboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.

Wykop szerokoprzestrzenny - wykop, o szerokosci dna wiekszej od 1,5 m.

Wykop waskoprzestrzenny - wykop, o szerokosci dna mniejszej lub réwnej 1,5 m

Wykop jamisty - wykop, o pow. dna réwnej lub mniejszej od 2,25 m?, o Scianach pionowych badz
nachyleniu 1:0,25

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w S-00.00.01 pkt II.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$c¢ z postanowieniami
kontraktu.

Wszystkie materiaty i urzadzenia przewidywane do zastosowania beda zgodne z postanowieniami
kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca
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przedstawi szczegotowe informacje dotyczace zrodta wytwarzania
i wydobywania materiatéw oraz odpowiednie $§wiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie i prébki do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
materiatéw dostarczanych na plac budowy oraz za ich wtasciwe sktadowanie i wbudowanie zgodnie z
zatozeniami PZ].

2. MATERIALY (GRUNTY)

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy zasypek, osypek i podsypek, zgodnie z Dokumentacjq Projektows, SST i
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Okreslenie gruntéw pod wzgledem przydatno$ci do budowy nasypéw nalezy przyjmowac wg tablicy
2 zamieszczonej w PN-S-02205.

W czasie trwania robot ziemnych, Wykonawca powinien przeprowadza badania laboratoryjne
gruntoéw pozyskanych z wykopdw celem okreslenia ich przydatnosci do budowy nasypéw zgodnie z PN-S-
02205.

Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢ wywiezione poza plac budowy tylko wowczas, gdy
stanowig nadmiar objetosci robét ziemnych albo na polecenie lub za zezwoleniem Inspektora Nadzoru.
Inspektor Nadzoru moze nakaza¢ pozostawienie na placu budowy gruntéw, ktérych czasowa
nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub nadmiernej wilgotnosci.

Grunty nieprzydatne do budowy nasypéw powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad .

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania

Ogolne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w S-00.00.00 Wymagania og6lne pkt I1I.
3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujacego sprzetu do:
— odspajania i wydobywania gruntéw (mtoty i dtuta pneumatyczne, koparki, tadowarki),
— jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntéw (spycharki, zgarniarki),
— transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe),
— sprzetu zageszczajacego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.),
— sprzet do odwadniania wykopdw (pompy, igtofiltry).

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST S-00.00.00 Wymagania ogdlne
pkt. IV.

4.2. Transport gruntow
Wybér transportu nalezy do Wykonawcy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady prowadzenia robot

Ogolne zasady prowadzenia robot podano w ST S-00.00.00 pkt V.
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5.2. Zasady prowadzenia robot

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania Robét oraz za ich zgodnos¢ z
Dokumentacjg Projektows, Specyfikacja Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Przed przystgpieniem do prac nalezy powiadomi¢ i uzgodni¢ z Wtascicielami sieci infrastruktury
istniejgcej sposob i czas prowadzenia robdét.

Roboty ziemne powinny by¢ wykonane zgodnie z PN-B-10725. Wodociqgi. Przewody zewnetrzne.
Wymagania i badania, PN-B-10736. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodoéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania, a w szczegdlnosci zgodnie z wymaganiami i badaniami
dotyczacymi warunkéw bezpieczenistwa pracy, tj. zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych
(Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 ze zm.).

Roboty ziemne wykonane beda w 10% jako roboty reczne, natomiast pozostate 90% sprzetem
mechanicznym.

Roboty ziemne nalezy wykonywac¢ zgodnie z wytycznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych oraz przepisami BHP. Roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem maksymalnej ostroznosci w
sasiedztwie istniejacej infrastruktury podziemnej i nadziemnej oraz wszelkich obowigzujacych przepisow
branzowych.

W poblizu wszystkich skrzyzowan z istniejaca infrastrukturg techniczng (wodociagi, przewody
telekomunikacyjne i energetyczne itp.) oraz istniejaca zabudowa nalezy zachowac szczeg6lng ostroznosc.

Podczas wykonywania przedmiotowych odcinkéw zlokalizowanych w pasie drogowym teren robo6t
nalezy oznakowa¢ zgodnie zprzepisami o ruchu drogowym oraz zachowac szczegdlne warunki
bezpieczenstwa robot.

Na odcinkach lokalizacji sieci w ogrodkach przydomowych i gruntach ornych nalezy zdja¢ warstwe
humusu i odtozy¢ poza terenem robdt celem ponownego zagospodarowania po zasypce wykopu. Przyjeto
zgodnie z dokumentacja geotechniczng zdjecie srednio warstwy 40 cm humusu.

Na catej dlugosci projektowanych przewodéw, przewidziano wykonanie wykopéw cigglych
waskoprzestrzennych o $cianach pionowych odeskowanych i rozpartych (obudowa systemowa wykopu).
Rozstaw rozpdr w planie i wysokosci nalezy tak zaplanowac, aby istniala mozliwo$¢ wsuwania pomiedzy
rozporami rur na dno wykopu.

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy zasypek, osypek i podsypek,

Okreslenie gruntéw pod wzgledem przydatno$ci do budowy nasypéw nalezy przyjmowac wg tablicy
2 zamieszczonej w PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

W czasie trwania robot ziemnych. Wykonawca powinien przeprowadzi¢ badania laboratoryjne
gruntow pozyskanych z wykopéw celem okres$lenia ich przydatnosci do budowy nasypéw zgodnie z PN-S-
02205.

W przypadku gruntéw przydatnych prowadzenie robét ziemnych nie bedzie wymagato sktadowania
ziemi - masy ziemne zostang ponownie wykorzystane do zasypywania wykopow. W trakcie wykonywania
rob6t montazowych nalezy przewidzie¢ odktad ziemi na terenie dzietek, dla ktérych inwestor posiada
prawo dysponowania terenem. Grunty nieprzydatne do budowy nasypdw powinny by¢ wywiezione przez
Wykonawce na odktad po uzgodnieniach z Inwestorem.

Wykopy zabezpieczy¢ przed naptywem wadd powierzchniowych oraz barierami i taSmg ostrzegawcza
przed dostaniem sie na teren budowy os6b niepowotanych. Na czas wykonywania robét na wjazdach do
posesji przewiduje sie mostki przejazdowe, ktére beda przenoszone na nowe miejsca w miare postepu
robét.

Roboty ziemne zwigzane z uktadaniem i montazem przewodéw z tworzyw sztucznych nalezy
wykonywac zgodnie z ustaleniami ww. norm. Przy wykonywaniu robét ziemnych i montazowych nalezy
stosowac sie rowniez do instrukcji podanych przez wybranego producenta rur.

Cato$¢ robot ziemnych, a zwlaszcza istniejgcego pod i nadziemnego uzbrojenia wykonaé z
zachowaniem maksymalnej ostroznosci oraz wszelkich obowigzujacych przepiséw branzowych i BHP. W
przypadkach robot na skrzyzowaniach i wzdtuz linii energetycznych wykonywa¢ po wytaczeniu energii.
Zakres i terminy wytaczen energii wykonawca robét winien uzgodni¢ z wtasciwym terenowo Zaktadem
Energetycznym.

Posadowienie rur zalezy od kategorii gruntu rodzimego w miejscu lokalizacji
i warunkéw gruntowo wodnych:

—  nagruncie rodzimym - w przypadku wystepowania w dnie wykopu gruntu piaszczystego,
—  w pozostatych przypadkach na 20 cm podsypce piaskowej (gliny pylaste, pyty, skaty).
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Nalezy przestrzegac rzednych posadowienia przewodu i w taki sposdéb przygotowac wykop, aby nie zostat
przegtebiony. Dno wykopu nie moze by¢ przemarzniete i powinno by¢ gtadkie, wolne od kamieni i luznych
gtazow. Powinno by¢ wyréwnane do wtasciwej wysokosci i posiada¢ odpowiednie nachylenie.

Podtoze nalezy uformowac na kat 90° i profilowa¢ w miare uktadania kolejnych odcinkéw.

Przew6d po utozeniu powinien $cisle przylegac¢ do podtoza na catej swej dtugosci, na co najmniej % swego
obwodu. Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkéw drewna, kamieni w celu uzyskania
odpowiedniego spadku lub wyréwnywania kierunku utozenia przewodu. Warstwa podtoza winna by¢
zageszczona za pomoca ubijakéw recznych. Spadek podtoza winien by¢ zgodny ze spadkiem wodociagu.
Badania podtoza naturalnego i umocnionego przeprowadza¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-
10735.

Do wykonywania warstw wypetniajagcych nalezy przystapi¢ natychmiast po dokonaniu i
zatwierdzeniu cze$ciowego odbioru robot w zakresie zakonczonego posadowienia przewodu.
Wypetnienie wykopu nalezy wykonywa¢ w dwéch etapach:

—  letap: obsypka - wypetnienie wykopu w strefie ochronnej rury, tj. 0,30 cm ponad wierzch rury,
—  etap: zasypka - wypelnienie wykopu nad strefg ochronng rury, tj. warstwa do powierzchni terenu.

Obsypke nalezy wykona¢ z gruntu mineralnego, sypkiego (piasku), bez grud, kamieni,
niezamarznietego, ktérego wielko$¢ ziaren nie przekracza 10% nominalnej $rednicy rury i nie jest
wieksza od 40 mm. Obsypke nalezy wykona¢ warstwami, réwnolegle po obu bokach rur - kazdg warstwe
zageszczajac. Pierwsza warstwa obsypki powinna by¢ starannie rozprowadzona po obu stronach rury ze
zwrdceniem uwagi na doktadne wypetnienie przestrzeni w okolicach styku z podsypka. Przy zageszczaniu
tej warstwy nalezy uwazac, aby nie spowodowac podniesienia lub przesuniecia sie rury. Obsypke nalezy
wykonywac¢ warstwami az do osiggniecia grubosci 30 cm powyzej wierzchu rury. Na wysokosci 30 cm nad
przewodem wodociggowym nalezy utozy¢ ta$me sygnalizacyjng koloru niebieskiego z wtopionym
przewodem metalowym. Grubo$¢ warstwy nie powinna przekracza¢ 1/3 $rednicy rury. Po wykonaniu
obsypki do % wysoko$ci rury, wszelkie ubijanie warstw powinno by¢ wykonywane w kierunku od $cian
wykopu do rurociggu. Nalezy pamieta¢ o podbiciu gruntu w tzw. pachach rurociagu. Podbijanie nalezy
wykonac¢ przy uzyciu ubijakéw drewnianych. Stosowanie ubijakéw metalowych dopuszczalne jest w
odlegtosci co najmniej 10 cm od rurociggu. Materiat stosowany do obsypki musi spetnia¢ te same
wymagania co materiat na podsypke. Jezeli grunt rodzimy spetnia te wymagania, to moze on by¢
zastosowany do wykonania obsypki.

Pozostata przestrzen wykopu powinna by¢ wypetniona do poziomu terenu lub okreslonej w
projekcie rzednej, w taki sposéb i takim materiatem, ktéry zapewni odpowiednig no$nos¢ dla zaktadanych
obcigzen uzytkowych (drogi, chodniki itp.). W wielu przypadkach do wykonania zasypki mozna uzy¢
gruntu rodzimego o ile nie zawiera on elementéw o rozmiarach powyzej 300 mm (np. kamieni).
Mechaniczne zageszczanie nad rurg mozna rozpocza¢ dopiero, gdy nad jej wierzchotkiem zostata
wykonana warstwa ochronna 30 cm. Zaleca sie stosowanie sprzetu mechanicznego do zageszczania,
jednoczesnie po obu stronach przewodu. Zageszczanie zasypki nalezy wykonywac¢ warstwami co ok. 30
cm. Jednoczesnie z wykonywaniem poszczegdlnych warstw zasypki nalezy usuwa¢ deskowanie,
zwracajac przy tym uwage na staranne wypetnienie wykopu izageszczenie przestrzeni zajmowanej
uprzednio przez umocnienie wykopu.

Zasypka rurociggéw powinna by¢ zageszczona do 95% zmodyfikowanej wartosci Proctora w terenach
zielonych. Pod drogami ulepszonymi np. thuczen zasypka rurociggéw powinna by¢ zageszczona do 98%
zmodyfikowanej wartosSci Proctora. Pod drogami utwardzonymi masami bitumicznymi zasypka powinna
by¢ zageszczona do 100% zmodyfikowanej warto$ci Proctora.

Wykorzystanie nadmiaru gruntu, wynikajgcego z wykonania podsypki i zasypki piaskiem, nalezy
skonsultowac z Inwestorem.

5.3. Odwodnienie wykopow

Prace ziemne nalezy wykonac po okresie bezopadowym (dtugotrwatej suszy) z uwagi na mozliwos¢
wystepowania w podtozu poziomu wodonosnego pochodzenia opadowego, ktdry bedzie utrudniat
wykonanie prac ziemnych.

Ewentualne wody opadowe nalezy odprowadzi¢ poza teren prowadzenia prac za pomocg pompy
spalinowe;j.

Odwodnienie wykop6w wykona¢ nalezy za pomoca igtofiltréw - igtofiltry wptukiwane w grunt w
odstepach 1,0 m. Ujete wody nalezy odprowadzi¢ do przydroznych rowow. Przewidziany czas pracy
agregatu wynosi 0,5 h na 1 m3 urobku ziemi.

Wykonawca robét powinien dostarczy¢ urzadzenia, ktére zapewnig odprowadzenie wod
gruntowych i opadowych poza obszar wykopu.
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Rzeczywiste godziny pompownia powinny by¢ wpisane do dziennika pompowania i potwierdzone
wpisem Kierownika Budowy i/lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

W czasie trwania prac ziemnych nie nalezy dopuszcza¢ do zawilgocenia i przemarzania gruntéw na
powierzchni robot ziemnych, a wykop nalezy zabezpieczy¢ przed naptywem wod opadowych.

Systemy igtofiltrowe to obecnie powszechnie stosowana metoda obnizania poziomu wody
gruntowej (odwodnienie terenu przed rozpoczeciem wykopdow).

Podstawowymi elementami instalacji s igtofiltry, rurocigg kolektora ssgcego oraz agregat
pompowy. Igtofiltry umiejscawiane sg w gruncie i stanowig punkty uje¢ wodnych. Umozliwiajg one
pozyskiwanie i odprowadzanie wody z otaczajgcego go obszaru. Igtofiltr, niezaleznie od systemu, to
przewdd rurowy (PE, PCV, metalowy itp.) na ktérego koricu znajduje sie robocza czes$¢ - tzw. filtr z
odpowiednio drobng perforacja/szczelinami za posrednictwem ktérych odprowadzana jest woda z
gruntu. Igtofiltry sa podtaczane do rurociggu kolektoréw ssacych. Podtgczenie jest najczesciej
bezposrednie (przy iglofiltrach o $rednicy 32 mm, w Polsce najczesciej stosowanych) lub w oparciu o
taczniki przy sztywniejszych igtofiltrach 2” . Kolektory najczesciej wystepuja w odcinkach 5 mb i posiadaja
krocce do podiaczenia igtofiltrow rozmieszczone co 1 mb. W przypadku konieczno$ci mocnego,
miejscowego odwodnienia, mozna rozwazy¢ kolektor o wiekszej gestosci kro¢coéw. Bardzo wazne jest
zachowanie szczelnosSci w systemie, stad tez konce rurociaggu zaslepiane sg zaslepkami, podobnie jak te
krocce kolektorow, do ktérych nie sg podiaczane igtofiltry (do zaslepiania kro¢cow stosuje sie metalowe
zaslepki, lub korki gumowe).

Z reguty iglofiltry rozmieszczane sa obok lub woké6t wykopu w metrowych odstepach.

Nad poziomem gruntu igtofiltry taczone s3 z kolektorem. Ciag kolektoréw jest taczony ze sobg z
wykorzystaniem dodatkowych elementéw instalacji takich jak tuki, taczniki i rury przelotowe;.

Ciag kolektorow podtaczony zostaje do agregatu pompowego. Agregat posiada pompe lub pompy
umozliwiajace wytwarzanie podci$nienia w instalacji. Uzyskiwane podcisnienie, przy zachowaniu
szczelnosci w instalacji umozliwia pob6r wody z gruntu.

Woda ewakuowana z systemu przez agregat odprowadzana jest przez rury przelotowe (przydatne przy
wiekszych odlegtosciach) lub weze strazackie.

Przyjmuje sie Ze jeden poziom igtofiltrow umozliwia obnizenie poziomu wody do 4 m. Z uwagi na
ksztalt tworzonego leja depresyjnego, koniec igtofiltra powinien by¢ umieszczony ok 1 m ponizej
oczekiwanej gtebokosci do ktérej powinien zosta¢ obnizony poziom wody.

Umieszczanie iglofiltrow w gruncie realizowane jest poprzez proces ich wptukiwania. Niezbedny w
nim jest dostarczany poprzez weze wptukujace do rury wptukujacej strumien wodny pod ci$nieniem.
Strumien ten umozliwia tatwe wprowadzanie rury wptukujgcej w gtab gruntu.

Zrédtem wody moze by¢ hydrant lub beczkowéz. Wazne jest aby pompa data odpowiednio wysokie
cisnienie. To jakie ci$nienie jest odpowiednie, zalezy od rodzaju gruntu, obecno$ci kamieni i trudnosci
napotykanych przy wptukiwaniu. W szczegélnie trudnych przypadkach, do wptukiwania stosowane s3
specjalne, wysokocisnieniowe agregaty pompowe.

Po wprowadzeniu rury do gruntu, waz wptukujacy zostaje odtaczony i do rury wprowadzany jest igtofiltr.
Po wprowadzeniu igtofiltra rura wptukujaca wyciggana jest z gruntu. Wptukany igtofiltr moze zostac
nastepnie podtaczony do kolektora ssacego.

Proces odwadniania z reguty jest kontynuowany az do zakonczenia prac w wykopie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w ST S 00.00.00 pkt VI.
6.2. Kontrola i badania w trakcie robét i odbioru

Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodnosSci z wymaganiami okreslonymi
w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowe;.
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca winien wykona¢ badania majgce na celu:
— zakwalifikowanie gruntéw do odpowiednich kategorii,
— okreslenie gruntu i jego uwarstwienia,
— okreSlenie stanu terenu,
— ustalenie metod odwodnieniowych.
Kontrola w trakcie rob6t winna obejmowac:
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— sprawdzenie metod wykonywania wykopéw,

— sprawdzenie statecznosci $cian wykopu,

— badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,

— badanie zabezpieczenia wykop6w przez zalaniem woda,

— badanie prawidlowosci podtoza naturalnego, w tym gloéwnie jego nienaruszalnosci,
wilgotnosci i zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,

— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmocnionego z
kruszywa mineralnego,

— badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg projektowg i warunkami okreslonymi w
odpowiednich normach przedmiotowych,

— badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikow zageszczenia
poszczegolnych jego warstw.

7. OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robét robot podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt VIL

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0goélne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt VIII.
8.2. Zasady odbioru robét

Badanie materiatéw i elementéw obudowy wykopdéw nalezy wykonac¢ bezposrednio na budowie
przez ogledziny zewnetrzne, poréwnujac rodzaj materiatéw z cechami podanymi w opisie technicznym.

Sprawdzenie metod wykonania wykopéw - wykonuje sie przez ogledziny zewnetrzne
i porownanie z rysunkami oraz uzytkowanym sprzetem.

Badanie materiatéw nalezy wykona¢ bezposrednio na budowie przez ogledziny zewnetrzne
poréwnujac rodzaj materiatéw z cechami podanymi w rysunkach.

8.3. Zakres odbioru

Minimalna czestos¢ i zakres testéw i pomiarow

Pomiary szerokosci dna wykopu

Pomiary wykonywac¢ tasma co 200 metréw w linii prostej, w przypadkach szczegélnych co 50 m
Pomiary zagtebienia dna

Pomiary wykonywac¢ niwelatorem co 200 metréw i w miejscach watpliwych.

Test zageszczenia gruntu — wg proby Proctora

Stopien ID powinien by¢ zdefiniowany dla kazdej ustalonej warstwy.

Szeroko$¢ dna wykopu

. Szerokos$¢ dna wykopu nie powinna rézni¢ sie od projektowanej z tolerancjg £ 5 cm

10. Zagtebienie dna

11. Zagtebienie dna wykopu, okre$lane pomiarem rzednych wysokosciowych przy uzyciu niwelatora nie
powinno rézni¢ sie od projektowanych rzednych z tolerancjg -3cm do +1cm.

12. Wspotczynnik zageszczenia zdefiniowany wg normy BN-77/8931-12 powinien by¢ zgodny
z okreslong kategorig przeznaczenia gruntu.

O XON W

9. PODSTWA PXATNOSCI

Wymagania ogdélne dotyczace rozliczenia robot wraz z ceng jednostkowa zamieszczono
w ST S-00 00 00 ,Wymagania ogoélne” pkt IX.
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10.1. Normy
1. PN-B-02480
2. PN-B-04481
3. PN-B-04493
4. BN-77/8931-12

10.PRZEPISY ZWIAZANE

Grunty budowlane. Okre$lenia. Symbole. Podziat i opis gruntow
Grunty budowlane. Badania prébek gruntéw

Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej
Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nazwa Inwestycji:

Projekt budowy odcinka sieci wodociaggowej
w miejscowosci Wegrzynow

KOD CPV 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru
rob6t montazowych przy budowie sieci wodociggowej w ramach przedsiewziecia inwestycyjnego pn.
Projekt budowy odcinka sieci wodociggowej w miejscowosci Wegrzynow.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji Rob6t wymienionych pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdét zwigzanych
z wykonaniem wodociggu.
W zakres tych robét wchodza:
- roboty przygotowawcze,
- roboty montazowe przewodéw,
- kontrola jakosci.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Wodociag

Wodociag - zesp6t wspétpracujacych ze sobg obiektow i urzadzen inzynierskich, przeznaczonych do
zaopatrywania ludnosci i przemystu w wode.

Sie¢ wodociggowa zewnetrzna - uktad przewodéw wodociggowych znajdujacych sie poza budynkami
odbiorcow, zaopatrujace w wode ludno$¢ lub zaktady produkcyjne.

Trasa wodociagu - pas terenu lub przestrzeni, ktérego osia symetrii jest linia

prosta, tamana lub falista, aczaca dwa lub wiecej urzadzen wodociaggowych, w

ktérym utozone s3 jeden lub wiecej rurociagow,

1.4.2. Przewody wodociagowe

Przew6d wodociagowy - rurocigg wraz z urzadzeniami, ktérym dostarczana jest woda.

Przew6d wodociagowy magistralny - przewdéd wodociggowy, ktéorym dostarczana jest woda do
przewodow wodociagowych rozdzielczych.

Przew6d wodociggowy rozdzielczy - przewdd wodociaggowy, ktérym dostarczana jest woda od
przewodu magistralnego do potaczenia wodociaggowego.

Przylacze wodociggowe - odcinek przewodu wodociagowego t3czacy sie¢ wodociagowa z instalacja
wodociggowa, tacznie z zaworem gtéwnym za wodomierzem gitéwnym.

Skrzyzowanie - takie miejsce na trasie wodociagu, w ktorym jakakolwiek czesci

rzutu poziomego wodociaggu przecina lub pokrywa jakakolwiek cze$¢ rzutu

poziomego innej innego urzadzenia podziemnego albo naziemnego.

Rura ochronna - rura o srednicy wiekszej od rury przewodowej, stuzacg do

przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do zabezpieczenia kanatu przy przejsciu

pod przeszkoda terenowa.

Ci$nienie prébne - ciSnienie w najnizszym punkcie instalacji, przy ktérym

dokonywane jest badanie jej szczelnosci.

Ci$nienie nominalne PN- ciSnienie charakteryzujace wymiary i wytrzymatos¢

elementu instalacji w temperaturze odniesienia réwnej 20 °C.
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1.4.3. Urzadzenia (elementy uzbrojenia sieci)

Uzbrojenie przewodow wodociagowych - armatura i przyrzady pomiarowe

zapewniajace prawidlowe dziatanie i eksploatacje sieci wodociggowej. przedsiebiorstwa przyrzad do
pomiaru iloSci pobranej wody, znajdujacy sie na kazdym przytaczu wodociggowym.

Studzienki wodomierzowe - elementy wykorzystywane do budowania podziemnych przestrzeni
odpowiednich do umieszczania w nich licznikéw (wodomierzy).

Pozostate okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w S-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt L.6.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w S-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt II.

2. MATERIALY

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow

Ogoblne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano
w S-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt II.

Wszystkie materialy uzyte do budowy sieci wodociggowej powinny by¢ dopuszczone do
stosowania w budownictwie poprzez oznakowanie znakiem ,CE” lub znakiem budowlanym ,B” badz
posiada¢ deklaracje zgodnosci z przedmiotowa Europejska lub Polska Normg a w przypadku ich braku
poprzez posiadanie aktualnej Aprobaty Technicznej dopuszczajacej do stosowania wyrobu w
budownictwie zgodnie z wymaganiami zawartymi w nizej wymienionych przepisach i normach:

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci
(Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1360 ze zm.),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych
(Dz.U. 2004 nr 92 poz. 881 ze zm.),

- Rozporzadzenie Ministra Budownictwa z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniajace rozporzadzenie w
sprawie sposobow deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym
(Dz.U. 2006 nr 245 poz. 1782 ze zm.),

- PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 - Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodnosci sktadana przez dostawce.
Wymagania ogdlne,

- PN-EN ISO/IEC 17050-2:2005 - Ocena zgodnosci. Deklaracja zgodnosci sktadana przez dostawce.
Dokumentacja wspomagajaca.

Wszystkie materialy uzyte do budowy sieci posiadajace kontakt z woda do picia powinny posiada¢
atest Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.2. Wymagania szczeg6lowe dotyczace materialow

2.2.1. Rury wodociagowe

Zaprojektowano wodociag rozdzielczy z rur PEHD100 SDR11 DN110x10,0 mm, z wktadka
detekcyjng, z petnym uzbrojeniem komunalnym.

Rury zastosowane do budowy sieci wodociaggowej powinny odpowiada¢ warunkom okreslonym
w normie PN-EN 12201 ,Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania wody oraz do
cisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE).

Rury powinny odpowiada¢ wymogom normy ISO 4427 ,Systemy rurociagéw z tworzyw
sztucznych. Rury i ksztattki z polietylenu (PE) do zaopatrzenia w wode”, co winien potwierdzi¢ atest lub
aprobata techniczna. Transport i skladowanie rur PE winno odpowiada¢ wymogom podawanym przez
producenta.

W projekcie nalezy zastosowa¢ rury wzmocnione wykonane z polietylenu PE100RC (RC - Crack
Resistance),tj. materiatu o bardzo wysokiej odpornosci na powolny wzrost peknie¢ i obcigzenia punktowe.
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Nowoczesne ciSnieniowe rury warstwowe z polietylenu PE 100 RC z ptaszczem ochronnym s3 odporne
na $cieranie oraz zewnetrzne uszkodzenia.

Rury warstwowe sa produkowane z polietylenéw PE 100 RC o duzej gestosci, zawierajacych
pigmenty i stabilizatory zapewniajace doskonalg i dtugoczasowa odpornosc¢ na temperature oraz
promieniowanie UV.

Rury powinny mie¢ konstrukcje dwuwarstwowa - zewnetrzna warstwa ochronna w kolorze
niebieskim (rury wodociagowe) wykonana z polietylenu PE100RC (RC - Crack Resistance) oraz
wewnetrzna w kolorze czarnym wykonana z polietylenu PE 100RC o wysokich parametrach
wytrzymatosciowych. Rury o konstrukcji dwuwarstwowej produkowane sa metoda wspoétwyttaczania.
Obie warstwy sa molekularnie potaczone i sg nierozdzielne Warstwa zewnetrzna rury wykonana z
modyfikowanego polietylenu PE100 RC o wiekszej odpornosci na uszkodzenia.

Warstwa ochronna rury oprécz zwiekszonej ochrony na uszkodzenia umozliwia rowniez
tatwiejszy montaz. To z kolei pozwala na zaoszczedzenie nawet do 50% catkowitych kosztow montazu
oraz skrocenie czasu uktadania przewodow. Rury PE100RC cechuje wysoka jako$¢ ze wzgledu na
zastosowanie najwyzszej klasy materiatéw, tatwo$¢ przenoszenia ze wzgledu niska wage oraz doskonata
odpornos$¢ chemiczna zgodnie z ISO/TR 10358.

Rury z tworzyw sztucznych sa elastyczne. Czesto wystepujaca sytuacja, kiedy korzystnie
mozna wykorzysta¢ elastycznos¢ (gietkos¢) rur jest zmiana kierunku trasy rurociagu.

Rury powinny posiada¢ wbudowany jeden przewdd miedziany o przekroju 1,5 mm2 w ptaszczu
ochronnym. Rury z fabrycznie umieszczonym przewodem z miedzi umozliwiaja szybkie i precyzyjne
ustalenie trasy przebiegu przewodéw znajdujacych sie w ziemi, lokalizacje awarii na sieci oraz
uszkodzenia rury. Lokalizacja instalacji polega na podtaczeniu do przewodu miedzianego generatora
sygnatu, wysylajacego sygnal wzdtuz catej dtugosci przewodu. Sygnat jest odbierany przez cyfrowy
lokalizator. Lokalizator moze odbiera¢ nadawany sygnat i doktadnie wskaza¢ zaréwno trase przewodu,
jak i gtebokosc.

Powyzsze cechy rur zapewnig bezpieczenstwo podczas wykonywania robot ziemnych jak i
po6zniejszej eksploatacji.

Wykonanie potaczen rur PE o Srednicy wiekszej niz DN 63 mm nalezy realizowa¢ metoda
zgrzewania doczotowego

W projekcie nalezy stosowac ksztattki segmentowe. Poszczegélne elementy systemu nalezy
taczy¢ metody zgrzewania doczotowego.

Do t3czenia z armaturg lub rurociggami wykonanymi z materiatéw innych niz PE moga by¢
wykorzystywane ksztattki kotnierzowe, odpowiednie tgczniki mechaniczne lub ksztattki przejsciowe
PE/stal.

2.2.2. Zasuwy

Przewiduje sie montaz zasuw konierzowych, krétkich, zeliwnych z miekkim uszczelnieniem
klina przeznaczonych do wody pitnej - ciSnienie robocze PN 16. Nalezy zastosowac zasuwy wykonane z
zeliwa sferoidalnego z wrzecionem ze stali nierdzewnej, klinem z zawulkanizowang zewnatrz i wewnatrz
powtoka elastomerowg, gtadkim przelotem bez przewezen i bez gniazda, z wewnetrznym i zewnetrznym
zabezpieczeniem przed Kkorozja posiadajace aktualng ocene PZH. Skrzynki zasuw nalezy zabezpieczy¢
przed przemieszczaniem - pod armaturg nalezy stosowac bloki podporowe.
Charakterystyka zasuw z Zeliwa sferoidalnego:
—  korpus, pokrywa i kliny wykonane z zeliwa sferoidalnego co najmniej EN-GJS-400,
—  wszystkie elementy zeliwne wewnetrznie jak i zewnetrznie zabezpieczone antykorozyjnie farba
epoksydowa naniesiong metoda fluidyzacyjna,
—  klin zawulkanizowany wewnetrznie i zewnetrznie guma EPDM, NBR dopuszczong do kontaktu z
woda pitna,
— centryczne prowadzenie klina w prowadnicach bedacych integralng czescig korpusu zasuwy
umozliwiajace bezproblemowe i szczelne zamkniecie przeptywu
—  trzpien ze stali nierdzewnej, walcowanej na zimno,
—  wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem,
— uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring,
— oznaczenie trwale na korpusie w postaci odlewu lub nalepki w widocznym miejscu zawierajace
informacje dot. producenta, klasy materiatu odlewu, Srednicy nominalnej, ciSnienia maksymalnego.
Do potaczen kotnierzowych nalezy zastosowac $ruby ze stali ocynkowane;j.
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Zasuwy nalezy wyprowadzi¢ do poziomu terenu stosujac obudowy teleskopowe. Obudowy zabezpieczy¢
skrzynkami ulicznymi zeliwnymi duzymi do armatury wodociggowej. Wokot skrzynek wykonac opaske z
betonu C12/15. Lokalizacje zasuw nalezy oznakowac w terenie tabliczkami orientacyjnymi w sposob
trwaty,

2.2.3. Hydranty

Hydranty montowane na sieciach wodociggowych powinny posiada¢ Aprobate techniczng, Atest
higieniczny Panstwowego Zakladu Higieny i Swiadectwo dopuszczenia CNBOP do uzytkowania w
ochronie przeciwpozarowej. Jezeli zainstalowany hydrant nie posiada powyzszych dokumentéw,
aktualnych co najmniej w dniu produkcji hydrantu urzadzenie nie powinno zosta¢ odebrane i
dopuszczone do uzytkowania.

Hydranty zewnetrzne zainstalowane na sieci wodociggowej przeciwpozarowej powinny by¢ wyposazone
w odciecia umozliwiajace odlaczania ich od sieci. Odciecia te musza pozostawa¢ w potozeniu otwartym
podczas normalnej eksploataciji sieci.
Hydrant zamontowac¢ nalezy na kolanie stopowym dwukoinierzowym z zeliwa sferoidalnego typu N.
Przed hydrantem zabudowac nalezy zasuwe odcinajacg DN 80 mm o charakterystyce jak powyze;j.
Charakterystyka hydrantu:

—  ciSnienie robocze PN16 (owiercenie na PN10),

—  wydajnos¢ 10 dm3/s,

—  kolor czerwony,

—  trzpien, wrzeciono i kolumna z zamknieciem ttoczkowym ze stali nierdzewne;j,

— uszczelnienie trzpienia o-ringowe,

—  elementy odcinajaco-zamykajace catkowicie zwulkanizowane EPDM.

2.2.4. Beton hydrauliczny

Wymagania
Beton do robo6t powinien by¢ wytwarzany, transportowany i sprawdzany na zgodnos¢ ze stosownymi

normami krajowymi.

Tam, gdzie beton otrzymywany jest od dostawcy gotowych mieszanek, Wykonawca powinien
uzyska¢ aprobate Inzyniera tego zZrddta i powinien zapewnic Inzyniera, ze zaklad dostarczajacy ma
aprobate niezaleznej instytucji wystawiajacej certyfikat i moze spetnia¢ wymogi Kontraktu.

Elementy betonowe studzienek i komoér wykonywane metodg wylewania na mokro w warunkach
budowy winny odpowiada¢ klasie betonu nie gorszej od C16/20 i klasie wodoszczelno$ci nie mniejszej niz
W-6.

2.2.5. Beton hydrauliczny

Przewody z tworzyw sztucznych wymagajacych stosowania zabezpieczen antykorozyjnych winny
posiadac¢ powtoki fabryczne.
Zewnetrzna izolacja elementéw betonowych i zelbetowych powinna by¢ wykonana z materiatéw
bitumicznych (lepik asfaltowy).
Zewnetrznych izolacja elementéw betonowych i zelbetowych - w gruncie 2. lepik asfaltowy wg
PN-B-24000.
Uzyte materiaty musza posiada¢ Aprobate Techniczng wydang przez ITB.
Dostarczone materiaty muszg by¢ zaopatrzone przez Producenta w deklaracje zgodnosci (atest)
potwierdzajace cechy materiatow.
Podstawowe cechy powtoki izolacyjnej z lepiku asfaltowego:
- dobre wtasnosci izolacyjne;
- bardzo dobra przyczepnos¢ do powierzchni betonowych;
- tatwos¢ uzycia;
- nietoksyczno$¢ i nieszkodliwos¢ dla Srodowiska naturalnego.
Przed wbudowaniem materiatbw Wykonawca musi przedstawi¢ Inzynierowi numer partii towaru oraz
aktualne wyniki badan w ramach nadzoru wewnetrznego producenta materiatu.
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3. SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w S-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt III.
3.2. Sprzet do wykonania wodociagu

Wykonawca przystepujacy do wykonania przedmiotowej inwestycji liniowej powinien wykazac

sie mozliwos$cig korzystania z nastepujacego sprzetu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek podsiebiernych,

— spycharek kotowych lub gasienicowych,

— sprzetu do zageszczania gruntu,

— wciggarek mechanicznych,

— samochody dostawcze i samowytadowcze,

— weciagarki reczne, mechaniczne,

— pompy od odwodnienia wykopow.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu
Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt IV.
4.2. Transport rur przewodowych

Rury, moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.

Wykonawca zapewni przew6z rur w pozycji poziomej wzdtuz $rodka transportu.

Wykonawca zabezpieczy wyroby przewoZzone w pozycji poziomej przed przesuwaniem
i przetaczaniem pod wplywem sit bezwtadnos$ci wystepujacych w czasie ruchu pojazdow.

Polietylen jest materiatem o stosunkowo matej wytrzymatosci mechanicznej na zarysowanie.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich Srodkéw transportu, ktére nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Transport i sktadowanie rur PE powinno odpowiada¢ wymogom podawanym przez producenta.
Podczas transportu i sktadowania rur i ksztattek nalezy zwroéci¢ szczegdlng uwage na to, aby ich nie
uszkodzi¢. Polietylen jest materiatem o stosunkowo matej wytrzymatosci mechanicznej na
zarysowanie.

Przy przemieszczaniu rur nalezy przedsiewzia¢ $rodki zapobiegajace ich uszkodzeniu. Rury z tworzyw
sztucznych moga ulec uszkodzeniu na skutek kontaktu z obiektami o ostrych krawedziach lub wtedy, gdy
spadaja, sa zrzucane lub przeciggane po ziemi.

Przy zatadunku i roztadunku rur dzwigiem nalezy stosowaé zawiesia wykonane z lin miekkich
(nylonowych, bawelniano-konopnych itp.) - nie wolno stosowac lin stalowych lub tanicuchow.

Przy zatadunku lub roztadunku rur wézkiem widlowym powinny by¢ stosowane woézki z gtadkimi
widtami. Nalezy zwr6ci¢ uwage, aby podczas podnoszenia rury nie doszto do jej ztamania. Odpornos¢ rur
z tworzyw sztucznych na uderzenia zmniejsza sie wraz ze spadkiem temperatury i w takich warunkach
nalezy zachowac zwiekszong ostroznos$¢ przy ich przemieszczaniu.

Rury nalezy magazynowa¢ na gtadkich powierzchniach, pozbawionych ostrych wystajacych elementow.
Nalezy zachowac szczeg6lnag ostrozno$¢ przy przemieszczaniu rur w warunkach

obnizonej temperatury otoczenia w zwigzku ze spadkiem odpornosci rur z

tworzyw sztucznych na uderzenia mechaniczne.

Rury o mniejszych Srednicach (np. do 160mm) mogg by¢ na placu budowy przemieszczane recznie.
Niedopuszczalne jest ich wleczenie po podtozu, zrzucanie lub przetaczanie.

Maksymalna wysoko$¢ sktadowania rur nie powinna przekracza¢ 1,5 m.

Rury nalezy zabezpieczy¢ przed bezposrednim dziataniem Zrddet ciepta, smaréw, olejow, farb.
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Rury moga by¢ sktadowane na wolnym powietrzu przez okres 12 miesiecy. Jezeli przewiduje sie ich
sktadowanie przez dtuzszy okres czasu, to korzystne jest ich zabezpieczenie przed wplywem
promieniowania stonecznego (UV) poprzez umieszczenie ich pod zadaszeniem. Nalezy przy tym
zapewni¢ swobodny przeptyw powietrza.

Transport rur samochodami uregulowany jest przepisami ruchu kotowego na drogach publicznych.
Z uwagi na specyficzne wtasciwosci rur PE nalezy przy transporcie i sktadowaniu przestrzega¢ wymagan
producenta.

Rury w wigzkach muszg by¢ transportowane na samochodach o odpowiedniej dtugosci - wielko$¢

nawisu nie moze przekraczac¢ 1,0m. Rury o srednicy do 160mm mozna zdejmowac recznie.

Rur nie nalezy nakrywac¢ w spos6b uniemozliwiajacy swobodne przewietrzanie.

4.3. Transport armatury

Transport armatury powinien odbywaé sie Kkrytymi $rodkami transportu, zgodnie z
obowigzujacymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.4. Transport kruszyw

Kruszywa moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu, w sposdb zabezpieczajacy je
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.5. Transport cementu
Transport cementu i przechowywanie powinny by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania rob6t podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt V.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robdt i
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji
udzielajacej pozwolenia na budowe, przepisow bezpieczenstwa oraz postanowieniami kontraktu.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je
w terenie za pomocg kotkéw osiowych, kotkdéw swiadkow i kotkéw krawedziowych.

W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z
rzednymi sprawdzonymi przez stuzby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperéw i ich rzedne przekaze
Inzynierowi.

5.3. Roboty ziemne

Przed rozpoczeciem wykonywania wykopoéw nalezy wykona¢ przekopy probne w celu
zlokalizowania istniejacego uzbrojenia. Istniejgce uzbrojenie nalezy zabezpieczy¢ i podwiesi¢ na
szerokosci wykopu.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie ze S-02.00.00.

Przed przystapieniem do wykonania wykopéw wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w Dokumentacji Projektowej
oraz oceny warunkéw gruntowych.

Roboty ziemne zwigzane z budowa sieci wodociagowej z powinny by¢ prowadzone zgodnie z
zasadami zawartymi w PN-B-10736 ,Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociggowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”, a takze zgodnie z Instrukcjg stosowania rur z tworzyw
sztucznych.
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Szerokos$¢ wykopu uwarunkowana jest zewnetrznymi wymiarami kanatu i zapasem potrzebnym
na deskowanie $cian i uszczelnienie stykéw. Deskowanie $cian nalezy prowadzi¢ w miare jego gtebienia.
Wydobyty grunt z wykopu powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na odktad.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyzszym od rzednej
projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno by¢ wykonane bezposrednio przed
utozeniem przewodow rurowych. Zdjecie tej warstwy Wykonawca wykona recznie lub w sposob
uzgodniony z Przedstawicielem Inwestora.

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyzujace sie lub
biegnace réwnolegle z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby
podwieszone w sposéb zapewniajacy ich eksploatacje.

5.4. Przygotowanie podloza
Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie ze S-02.00.00.
5.5. Opuszczanie rur do wykopu

Rury do wykopu nalezy opuszcza¢ powoli i ostroznie, recznie za pomocg lin konopnych lub
mechanicznie wielokrazkiem powieszonym na tréjnogu lub dzwigiem samochodowym. Przy opuszczaniu
rur zaleca sie rowniez stosowanie specjalnych hakéw z dtugim ramieniem. Wymiary i wytrzymatos¢ haka
powinny by¢ dostosowane do wielkosci i ciezaru rur opuszczanych.

Przed opuszczeniem rur do wykopu nalezy sprawdzi¢, czy nie majg one widocznych uszkodzen
powstalych w czasie transportu i sktadowania. Ponadto rury nalezy starannie oczysci¢, zwracajac
szczegblng uwage na kielichy i bose konce rur. Rury uszkodzone nalezy usungc¢ i zmagazynowaé poza
strefa montazowa.

Niedopuszczalne jest wrzucenie rur do wykopu.

Opuszczenie odcinkéw przewodu do wykopu powinno by¢ prowadzone na przygotowane i
wyrdwnane do spadku podtoze. Kazda rura powinna by¢ utozona zgodnie z projektowang osig i spadkiem
przewodu oraz $cisle przylegac¢ do podtoza na catej swej dlugosci co najmniej % obwodu symetrycznie do
swej osi.

5.6. Skrzyzowanie z innymi przewodami

Skrzyzowania przewodoéw z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykonywac przy zastosowaniu
zabezpieczen w zakresie odlegtosci poziomych i pionowych.

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywac
sposobem recznym i pod nadzorem wtasciciela uzbrojenia.

W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykonac¢ przekopy probne w celu
doktadnego ich zlokalizowania. Istniejace przewody nalezy zabezpieczy¢ przed zatamaniem poprzez
podwieszenie.

Kable elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i przewody gazowe nalezy zabezpieczy¢ rura
dwudzielna. Powyzszych zabezpieczen nie demontowac - pozostawi¢ na stale.

Zamontowane rury ostonowe zapewniajg ochrone rury medialnej przed obcigzeniami i niekorzystnym
dziataniem korozyjnym gruntu.

Zabezpieczenia istniejacych wodociggéw nalezy dokonac przez podwieszenie. Po wykonaniu
obiektu liniowego w trakcie zasypywania wykopow zabezpieczenie podlega rozbidrce.

Zabezpieczenie kabli, rurociggéw, wodociggéw i gazociagdw moze by¢ ewentualnie dokonane
w inny sposéb uzgodniony z Inzynierem. Zabezpieczenia istniejacych wodociaggéw, rurociggéw i kabli
nalezy dokona¢ pod nadzorem Wtascicieli lub stuzb eksploatujgcych dane sieci.

Uszkodzone tasmy lokalizacyjne nalezy wymieni¢ na nowe i potaczy¢ z istniejgcymi koncéwkami.

W trakcie realizacji robot nalezy przestrzegac zalecen innych uzytkownikéw uzbrojenia
zawartych w warunkach uzgodnienia Narady Koordynacyjnej, ktdre stanowig integralng czes¢
wytycznych wykonawczych.

Kolizje poziome i pionowe z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykona¢ z zachowaniem odlegtosci
okreslonych w N-SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
dla kabli elektroenergetycznych oraz Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2010 r.
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zmieniajgce rozporzqgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. 2010 nr 115 poz. 773) dla kabli
telekomunikacyjnych.

Wszystkie skrzyzowania z istniejg infrastruktura wykona¢ recznie, bez wuzycia sprzetu
mechanicznego.

5.7. Roboty montazowe

Przewody wodociggowe nalezy uktada¢ zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. Technologia
uktadania przewodéw powinna zapewni¢ utrzymanie trasy i spadkéw zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa. Odlegto$¢ osi przewodu w planie od urzadzen podziemnych i naziemnych oraz od $cian
budowli powinna by¢ zgodna z dokumentacja.

Spadek przewodu nalezy kontrolowa¢ za pomoca niwelatora w odniesieniu do reperéw statych
znajdujacych sie poza wykopem oraz reperéw pomocniczych, ktére moga stanowi¢ np. kotki drewniane
wbite w dno wykopu. Rury nalezy uktada¢ od najnizszego punktu tj. od odbiornika w kierunku
przeciwnym do spadku kanatu. Przy uktadaniu rur nalezy postugiwac sie celownikiem, pionem i krzyzem
celowniczym. Wiasciwe potozenie utozonej rury w stosunku do kierunku osi kanatu sprawdza sie pionem,
a w stosunku do linii dna projektowanego tzw. krzyzem celowniczym lub tatg miernicza i niwelatorem.
Odlegtos¢ goérnej krawedzi poprzeczki krzyza celowniczego do jego dolnego korica stanowi odlegtosc
ptaszczyzny wyznaczanej przez tawy celownikéw od ptaszczyzny projektowanego dna kanatu i powinna
wyrazac sie w pelnych metrach lub pétmetrach.

Najnizszy punkt dna uktadanej rury powinien znajdowac sie dokladnie na kierunku osi budowanego
kanatu. Rura powinna by¢ utozona wg projektowanej niwelety i $cisle przylega¢ do podtoza na catej swej
dtugosci. Po utozeniu nalezy rure zabezpieczy¢ przed przesunieciem przez podbicie pachwin podsypka z
granulatu. Przy nieréwnym utozeniu rury w wykopie, rure nalezy podnies¢ i wyregulowac podtoze przez
podsypke z piasku lub zwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyrownanie potozenia rury przez
podtozenie kawatka drewna, cegly lub kamienia.

Po wykonaniu sie¢ wodociggowa nalezy podda¢ prdbie ciSnieniowej, przeptuka¢ zdezynfekowac.

5.7.1. Sie¢ wodociaggowa

Montaz przewodéw rurowych powinien odbywac sie zgodnie z ,“Warunkami technicznymi
wykonania iodbioru rob6t budowlano-montazowych” - czes¢ 11 “Instalacje sanitarne i przemystowe”
COBRTI Instal, i,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”,
wytycznymi producenta rur, armatury, urzadzen.

Zaprojektowano wodociag rozdzielczy z rur PEHD100 SDR11 DN110x10,0 mm, z wktadka
detekcyjng, z petnym uzbrojeniem komunalnym.

Rury powinny odpowiada¢ wymogom normy ISO 4427, co winien potwierdzi¢ atest lub aprobata
techniczna. Transport i sktadowanie rur PE winno odpowiada¢ wymogom podawanym przez producenta.

Wykonanie potaczen rur PE o Srednicy wiekszej niz DN 63 mm nalezy realizowa¢ metoda
zgrzewania doczotowego.

Laczenie rur polietylenowych metoda zgrzewania doczotowego polega na ogrzaniu i

odpowiednim uplastycznieniu koncow tgczonych elementéw poprzez styk ich powierzchni czotowych z
ptyta grzewcza, a nastepnie wzajemnym docisnieciu tgczonych elementéw do siebie z odpowiednig sitg,
po uprzednim usunieciu ptyty grzewczej.
Powierzchnie zgrzewania nalezy chroni¢ przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (np. przed
wilgocig, wiatrem, silnym dziataniem stonca i temperaturg ponizej 0°C ). Jesli rura zostanie lokalnie
ogrzana przez dzialanie stonca, nalezy wyréwnac temperature w miejscu zgrzewu poprzez jego
zastoniecie.

Powierzchnie przeznaczone do zgrzewania nie moga by¢ uszkodzone i muszg zostac oczyszczone
(np. z brudu, ttuszczu, widr). Oczyszczenie powierzchni zgrzewania powinno nastgpi¢ bezposrednio przed
zgrzewaniem. Ponadto konce rur dostarczonych w krazkach (zwojach, bebnach) moga po rozwinieciu
wykazywac sie owalizacja, w zwigzku z czym nalezy je we wlasciwy sposéb przygotowac do zgrzewania,
np. za pomoca kalibratoréw naktadanych na koncéwke rury. Fabrycznie zamontowane zaslepki nalezy
zdejmowac bezposrednio przed zgrzewaniem z przeznaczonego do tego celu konca rury.

Podczas prac zwigzanych ze zgrzewaniem nalezy przestrzega¢ wskazéwek producenta
zgrzewarek.
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Do t3czenia z armaturg lub rurociggami wykonanymi z materiatéw innych niz PE moga by¢
wykorzystywane ksztattki kotnierzowe, odpowiednie tgczniki mechaniczne lub ksztattki przejsciowe
PE/stal.

Hydranty montowane na sieciach wodociggowych powinny posiada¢ Aprobate techniczng, Atest
higieniczny Panstwowego Zakladu Higieny i Swiadectwo dopuszczenia CNBOP do uzytkowania w
ochronie przeciwpozarowej. Jezeli zainstalowany hydrant nie posiada powyzszych dokumentéw,
aktualnych co najmniej w dniu produkcji hydrantu urzadzenie nie powinno zosta¢ odebrane i
dopuszczone do uzytkowania.

Hydranty zewnetrzne zainstalowane na sieci wodociggowej przeciwpozarowej powinny by¢
wyposazone w odciecia umozliwiajace odtgczania ich od sieci. Odciecia te muszg pozostawac¢ w potozeniu
otwartym podczas normalnej eksploataciji sieci.

Sie¢ wodociggowg zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Rozporzqdzenia MSWiA z dnia 24
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz. U. 2009 nr
124 poz. 1030).

Hydranty zewnetrzne powinny speinia¢ wymagania Polskich Norm dotyczacych tych urzadzen,
bedacych odpowiednikami norm europejskich (EN).

Hydranty zewnetrzne powinny by¢ zlokalizowane wzdtuz drég i ulic oraz przy ich
skrzyzowaniach, z uwzglednieniem ponizszych odlegtosci:

1) miedzy hydrantami - do 150 m,

2) od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy - do 15 m,

3) najblizszego hydrantu od chronionego obiektu budowlanego - do 75 m,

4) innych niz wymienione w pkt. 3 hydrantéw wymaganych do ochrony obiektu budowlanego - do 150

m,

5) od Sciany chronionego budynku - co najmniej 5 m.

Sie¢ wodociggowa uzbrojono w hydranty ppoz. nadziemnrDN80 PN16, zgodne z PN-EN 14384
Hydranty przeciwpozarowe nadziemne, z kolumng ze stali nierdzewnej z zamknieciem ttoczkowym oraz
odwodnieniem uruchamiajgcym sie w momencie zamkniecia oraz w zasuwy odcinajace przedhydrantowe
kotierzowe DN80 mm z miekkim uszczelnieniem klina.

Hydranty zaprojektowano wzdtuz drég o normatywnym rozstawie do 150 m.

Projektowang sie¢ wodociggowa przewidziano do dostawy wody o minimalnym ci$nieniu na wyptywie z
hydrantu 0,2 MPa i wydajnosci Q ppoz. =10 dm3/s.

Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewni¢ wydajno$¢ nie mniejsza niz 5,0 dm3/s i
ciSnienie w hydrancie zewnetrznym nie mniejsze niz 0,1 MPa, przez co najmniej 2 godziny dla
projektowanego hydrantu.

Hydranty zewnetrzne powinny by¢ co najmniej raz w roku poddawane przegladom i konserwacji przez
Wtasciciela sieci wodociggowej przeciwpozarowe;j.

Hydranty montowa¢ nalezy zgodnie z PN-71/B-02863. Ochrona przeciwpozarowa budynkéw.
Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa.

Miejsca lokalizacji hydrantéw nalezy trwale oznakowaé i opisa¢ zgodnie z PN-N-01256-4. Znaki
bezpieczenistwa. Techniczne Srodki przeciwpozarowe.

5.7.2. Armatura

Wezty zaprojektowano z zastosowaniem armatury i ksztattek zeliwnych o potaczeniach
kotierzowych.

Wszystkie ksztattki i armature z Zeliwa sferoidalnego, nalezy zabezpieczy¢ zewnetrznie i
wewnetrznie, metoda proszkowa, powtoka epoksydowa, odporna na dziatanie promieni UV, o grubosci
250 ym.

Uzbrojenie sieci wodociggowej stanowia zasuwy kolnierzowe Zeliwne oraz hydranty nadziemne
DN8O. Podejscia do hydrantow wykonac za pomoca trojnikéw zeliwnych.

Przed hydrantami zamontowac zasuwy odcinajgce.

Zasuwy kotnierzowe wyposazy¢ w obudowy z trzpieniem teleskopowym oraz w skrzynki uliczne
do zasuw. Skrzynki do zasuw powinny by¢ obrukowane i oznakowane tabliczka zgodnie z normg PN-
86/B-09700,Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociggowych”.

Armature taczy¢ z rurami PE poprzez tuleje kotnierzowe PE z kolnierzem stalowym.
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5.7.3. Odgalezienia

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przylaczy nalezy
przestrzegac nastepujacych zasad:
— trasa przylaczy powinna by¢ prosta, bez zataman w planie i pionie,
— minimalna Srednica przytaczy wynosi 40 mm
— przytacza prowadzi¢ rownolegle ze spadkiem terenu w kierunku zaworu odwadniajacego
— minimalne zagtebienie przytaczy do osi przyjeto 1,7 m p.p.t.,
Przytacza wodociggowe to odcinki taczace przewody gtéwne wodociagowe z instalacja wodociagowa
w budynkach.
Potaczenia przylaczy z wodociggiem wykonac nalezy za pomoca nawiertko-zasuw lub tréjnikow w
zaleznos$ci od zatozen przyjetych w Dokumentacji Projektowe;.
Montaz odgatezien odbywa sie zgodnie z zatozeniami przyjetymi w Dokumentacji Projektowe;.

5.7.4. Zasypywanie wykopow i ich zageszczanie

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Material zasypkowy
powinien by¢ réwnomiernie uktadany i zageszczany po obu stronach przewodu. Stopien zageszczenia
obsypki zalezy od przeznaczenia terenu nad rurociggiem.

Zasypka, podsypka i obsypka rurociaggéw powinna by¢ zageszczona do 95% zmodyfikowane;j
wartosci Proctora w terenach zielonych. Pod drogami ulepszonymi np. ttuczen zasypka rurociggéw
powinna by¢ zageszczona do 98% zmodyfikowanej wartosci Proctora. Pod drogami utwardzonymi
masami bitumicznymi zasypka powinna by¢ zageszczona do 100% zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Mechaniczne zageszczanie nad rurg mozna rozpoczac dopiero, gdy nad jej wierzchotkiem zostata
wykonana warstwa ochronna 30 cm.

Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru.

5.7.5. Oznakowanie uzbrojenia

Wbudowane uzbrojenie podziemne nalezy trwale oznakowa¢ tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z
wymaganiami normy PN-B-09700:1986. Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach
wodociagowych.

W celu lokalizacji przebiegu sieci w wykopach otwartych nad wodociaggiem na zasypce ochronnej z
piasku o grubosci 30 cm utozy¢ nalezy tasme lokalizacyjng koloru biato - niebieskiego o szerokosci 200
mm z zatopiong wkladka metalowg. Koncowki taSmy nalezy wyprowadzi¢ do skrzynek zasuw i
hydrantéw.

Punkty charakterystyczne wodociggu np. zasuwy nalezy oznakowac w terenie, w sposéb trwaty
tabliczkami orientacyjnymi. Tabliczki z oznaczeniami armatury i uzbrojenia nalezy montowaé na
stupkach betonowych lub trwatych ogrodzen posesiji.

Dla oznakowania armatury odcinajacej i hydrantéw na sieci stosowac stupki wysokie,
natomiast dla armatury na przytaczach oznakowa¢ nalezy na stupkach niskich.

Osadzenie w fundamentach 30 x 30 x 30 cm z betonu C12/15.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt VI.
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw zapraw.
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6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie roboét

Celem kontroli jest stwierdzenie osiagniecia zatozonej jakosci wykonanych robét
przy wykonaniu sieci wodociggowe;j.
Wykonawca jest zobowigzany do staltej i systematycznej kontroli prowadzonych roboét
w zakresie i z czestotliwoscia okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru.
Kontrola jakosci robot powinna obejmowac nastepujace badania: zgodnosci
z Dokumentacjg Projektowa: wykopdw otwartych, podtoza naturalnego, zasypu przewodu, podtoza
wzmocnionego, materiatéw, utozenia przewodéw na podtozu.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:

— sprawdzenie zgodnosci z Dokumentacja Projektowa (poréwnanie wykonywanych badz wykonanych
rob6t z Dokumentacjg Projektowa oraz i stwierdzenie wzajemnej zgodnosSci na podstawie ogledzin i
pomiarow),

— badania wykopdéw otwartych (badania materiatéw i elementéw obudowy, zabezpieczenia wykopdow
przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, zachowanie warunkéw bezpieczenstwa pracy, a
ponadto sprawdzenie metod wykonywania wykopow),

— badanie i pomiary szerokos$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa
mineralnego (dla stwierdzenia czy grunt podtoza stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma
naturalng wilgotno$¢, nie zostat podebrany, jest zgodny z okre$lonymi warunkami w
Dokumentacji Projektowej i odpowiada wymaganiom normy PN-86/B-02480),

— badanie materiatéw uzytych do budowy sieci (poréwnanie ich cech z wymaganiami okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentéw okreslajacych jakosé¢
wbudowanych materiatéw i poréwnanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami
producentéw lub warunkami okreslonymi w ST oraz bezposrednio na budowie przez ogledziny
zewnetrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne),

— badanie odchylenia osi wodociagu,

— sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewodéw i studzienek,

— badanie odchylenia spadku przewodu,

— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,

— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodéow,

— badanie szczelnosci odcinkéw kanatéw tacznie ze studzienkami

— badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek .

6.2.3. Proba szczelnosci

Préby hydrauliczne nalezy wykonywac odcinkami, co ok. 300 m, przed wykonaniem zasypkKi.
Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ w takich warunkach, aby przewdéd nie byt nastoneczniony oraz
aby temperatura powierzchni zewnetrznej przewodu wynosita nie mniej niz 1 °C.

Przew6d nie moze by¢ od zewnatrz zanieczyszczony. Ewentualne zanieczyszczenia powinny by¢
usuniete. W czasie badania powinien by¢ mozliwy dostep do ztgczy ze wszystkich stron. Koncowki
odcinka przewodu oraz wszystkie odgatezienia dla hydrantéw, zaworéw odpowietrzajacych i innej
armatury powinny by¢ zamkniete za pomoc3 odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a przewdd na
catej dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed przesunieciem w poziomie i pionie. Na badanym
odcinku przewodu nie powinny by¢ instalowane, przed przeprowadzeniem proby szczelnosci, hydranty,
zawory odpowietrzajgce i inna armatura z wyjatkiem zasuw, ktdre w czasie badania

powinny byc¢ catkowicie otwarte za§ dtawiki dociggniete w sposdb zapewniajacy ich catkowitg
szczelno$¢. Przewidziane bloki oporowe i podporowe powinny by¢ wykonane w sposdb trwaty. Nie
nalezy stosowac zasuw jako zamknie¢ badanego odcinka przewodu.

Wykopy powinny by¢ zasypane ziemig do wysokosci potowy S$rednicy rur, zas ziemia powinna by¢
doktadnie ubita z obu stron przewodu Ztgcza rur nie powinny by¢ zasypane.

Szczelno$¢ odcinka przewodu, bez wzgledu na jego $rednice obliczeniowa powinna by¢ taka, aby przy
probie hydraulicznej ci$nienie przez 30 minut nie spadto ponizej wartosci ci$nienia prébnego pp.

Cisnienie prébne dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym p, do 1 MPa wynosi p, = 1,5 p,, lecz nie
mniej niz 1 MPa.

Ci$nienie prdébne dla odcinka przewodu o ci$nieniu roboczym p, wyzszym niz

1 MPa, wynosi pp = pr+ 0,5 MPa.
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Ci$nienie prébne dla odcinka przewodu utozonego pod ciekami, drogami, ulicami, w rurach ochronnych
wynosi pp = 2 pr lecz nie mniejsze niz 1 MPa.

Odcinek mozna uznac za szczelny jezeli przy zamknietym doptywie wody pod ci$nieniem prébnym w
czasie 30 minut nie zauwaza sie spadku ci$nienia, a zlgcza nie wykazuja przeciekéw i roszenia.

Po wykonaniu catos$ci robot, tj. po catkowicie ukoniczonym i zaspanym przewodzie, i otwartych zasuwach
nalezy wykonac badanie szczelnosci catego przewodu.

Cis$nienie prébne p, catego przewodu, niezaleznie od $rednicy, materiatu przewodu i zastosowanych
ztaczy, nalezy przyja¢ réowne maksymalnemu wystepujagcemu w badanym przewodzie ciSnieniu
roboczemu py, tj. pp=pr. Szczegdtowe wymagania wg PN-B-10725/1998. Wodociqgi. Przewody zewnetrzne.
Wymagania i badania.

Badanie szczelno$ci odcinkéw
— Na wyzej potozonej koncéwce odcinka przewodu poddanego prdbie szczelnos$ci oraz we
wszystkich miejscach, w ktérych moze zgromadzic¢ sie powietrze (z wyjatkiem zasuw), nalezy
umiesci¢ rurki odpowietrzajgce z zaworami do odprowadzenia powietrza.

— Na rurce odpowietrzajacej wyzej potozone koncéwki przewodu, nalezy umiesci¢ trdjnik z
manometrem oraz zawor przelotowy, o wytrzymatosci zaworu przy pompie hydraulicznej, z
kurkiem spustowym przed manometrem.

—  Odcinek przewodu nalezy napeilnia¢ woda powoli i w miare mozliwosci rozpocza¢ od nizej
potozonego konca przewodu, aby umozliwi¢ usuniecie powietrza z przewodu. Po stwierdzeniu
pojawienia sie wody we wszystkich rurkach odpowietrzajacych, nalezy zamkna¢ na nich zawory.
Przytaczy¢ pompe hydrauliczng do nizej potozonego konica przewodu i podtrzymywac
cisSnienie wewnetrzne w wysokosci ci$nienia zapewniajgcego catkowite napelnienie przewodu z
PE przez 12 godzin.

— Po napetnieniu przewodu woda nalezy podnie$¢ ci$nienie w przewodzie do wysokosci
cisnienia roboczego (pr), a nastepnie otworzy¢ zawdr w rurce odpowietrzajacej, zatozonej w
najwyzszym punkcie przewodu.

— Po stwierdzeniu naptywu wody nalezy podnies¢ ciSnienie w przewodzie do wysokosci
ci$nienia probnego (p, ) obserwujac wskazania manometréw.

—  Po stwierdzeniu spadku ci$nienia na manometrze nalezy podnosi¢ ciSnienie w odstepach 5
minutowych, az do uzyskania jego stabilizacji na wysokosci ci$nienia prébnego, po czym
nalezy zamkng¢ zawor w rurce odpowietrzajacej i wylaczy¢ pompe przez zamkniecie zaworu na
doptywie wody.

—  Przez 30 minut ci$nienie na manometrach nie moze spa$¢ ponizej ci$nienia probnego. Wielkos$¢
cisSnienia nalezy odczytywa¢ z dokladnoscia najnizszej podziatki skali manometru. W czasie
proby nalezy obserwowac przewdd i zlacza.

W przypadku wystapienia w trakcie proby przeciekow, nalezy je usunag¢ ponownie wykonac calg prébe od
poczatku.
Przy probach szczelno$ci rur cisnieniowych nalezy zachowa¢ nastepujace zasady:

—  tuki, tréjniki, zaslepki i zamontowana armatura musza by¢ odkryte podczas préby,

— proste odcinki rurociggu pomiedzy ztaczami powinny by¢ przysypane i zageszczone, a prdba
powinna sie odby¢ najwczesniej 48 godzin po zasypaniu,

— maksymalna temp. wody nie moze by¢ wyzsza niz +20°C,

— probe szczelnoSci nalezy przeprowadzi¢ po catkowitym zakonczeniu montazu i wzrokowym
sprawdzeniu potaczen,

— rurociagg powinien by¢ poddany podwyzszonemu cisnieniu tylko przez czas okreslony normami, ale
nie dtuzej niz 24 godziny,

— napehnienie rurociggu musi odbywac sie bardzo powoli w najnizszym punkcie sieci,

— po catkowitym napetnieniu i odpowietrzeniu rurociggu nalezy pozostawi¢ go na kila godzin dla
ustabilizowania,

— po zakonczeniu préby ci$nienie nalezy zmniejsza¢ powoli w sposdb kontrolowany,

— po probie nalezy catkowicie opr6zni¢ rurociag, aby zapobiec ewentualnemu zamarznieciu wody w
rurach.

W czasie badania powinien by¢ umozliwiony dostep do ztaczy. Koncéwki odcinka przewodu oraz
odgatezienie dla hydrantu powinny by¢ zamkniete za pomoca odpowiednich zaslepek z uszczelnieniem, a
przewdd na catej dtugosci powinien by¢ zabezpieczony przed przesunieciem w planie i profilu. Na
badanym odcinku przewodu nie powinny by¢ instalowane przed przeprowadzeniem proby szczelnosci
hydrant i inna armatura z wyjatkiem zasuw, ktdre w czasie badania powinny by¢ catkowicie otwarte.
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Przewidywane bloki oporowe i podporowe powinny by¢ wykonane w sposéb trwaty. Nie nalezy
stosowac zasuw jako zamKkniec badanego odcinka przewodu.

6.2.4. Plukanie i dezynfekcja

Po zakonczeniu budowy i pozytywnych préobach szczelnosci nalezy dokona¢ ptukania przewodow
uzywajac do tego czystej wody. Predkos¢ przeptywu czystej wody powinna by¢ tak dobrana, aby mogta
wyptukac wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne z przewodu. Przewdd nalezy uzna¢ za dostatecznie
wyptukany jezeli wyplywajaca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.

Po stwierdzeniu, Ze woda =z ptukanego przewodu nie odpowiada pod wzgledem
bakteriologicznym warunkom wody do picia, konieczna jest dezynfekcja. Dezynfekcje przeprowadza sie
dawkujac roztwor srodka dezynfekujgcego (woda chlorowa powstata z rozpuszczenia podchlorynu sodu
do stezenia 50 mg Cl/dm3 przy powolnym napetnianiu przewodu). Po 24 godzinnym czasie kontaktu
srodka dezynfekujacego z woda pozostato$¢ chloru w wodzie powinna wynosi¢c 30 mg Cl;/dm3. Po
przeprowadzonej dezynfekcji przew6d nalezy ponownie przeptuka¢ woda.

6.2.5. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wiecej niz + 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

— odchylenie przewodu w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu od osi przewodu
ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekracza¢ + 5 mm,

— odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac -
5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

— stopien ID zasypki wykopdow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z
wymaganiami

— rzedne pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig do + 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogd6lne” pkt VII.
8. ODBIORROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt VIII.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST i wymaganiami
Przedstawiciela Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 datly
wyniki pozytywne.

8.2. 0Odbiodr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— roboty montazowe wykonania wodociagu i przytaczy,
— wykonane studzienki wodomierzowe,
— zasypany zageszczony wykop.
0dbidr robét zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Dtugo$c¢ odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.
Przedtozone dokumenty:
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a)

b)

<)
d)
e)
f)

rysunki z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, obejmujaca
dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektéw i przekroje poprzeczne kanatéw oraz szkice
zdawczo-odbiorcze,

dane geotechniczne obejmujgce zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz
okreslajace poziom wdd gruntowych,

dane odnos$nie punktéw nawigzania sytuacyjno - wysoko$ciowego wraz z rzedna,

podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegajace wzdtuz i w poprzek trasy kanatu,

dziennik Budowy,

dokumenty dotyczace jakos$ci wbudowanych materiatow.

8.3. Odbior techniczny wstepny

Jest to odbidr techniczny catkowitego przewodu po zakonczeniu budowy, przed przekazaniem do

eksploatacji. Nie stawia sie ograniczen dotyczacych dtugosci badanego odcinka przewodu.
Przedtozone dokumenty:

a)
b)

<)

wszystkie dokumenty odnosnie odbioréw czesciowych.

protokoty wszystkich odbioréw technicznych czesciowych

dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodéw i obiektéw na planach sytuacyjnych
wykonanej przez uprawnionych geodetow.

9. PODSTWA PLATNOSCI

Wymagania ogdélne dotyczace rozliczenia robdot wraz z ceng jednostkowa zamieszczono

w ST S-

00 00 00 ,Wymagania ogo6lne” pkt IX.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

[1] PN-85/B-01700 Wodociggi i  kanalizacje.  Urzadzenia i sie¢  zewnetrzna.

Oznaczenia graficzne

[2] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania

————

i badania przy odbiorze

3] PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

4] PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw

5] PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

6] PN-87/B-01100 Kruszywa  mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i
okreslenia

[7] PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i

ocena zgodnosci

[8] PN-B-06711 Kruszywo naturalne. Piasek do zapraw budowlanych

[9] PN-B-02480 Grunty budowlane. OkreSlenia, symbole, podziat i opisy
gruntow

[10]PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli
Obliczenia statyczne i projektowe

[11] PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonania i badania przy odbiorze

[12]PN-B-09700 Tablice orientacyjne do oznakowania uzbrojenia przewodéw
wodociagowych.

[13]BN-62/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania przy
odbiorze

[14]PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow

wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania

[15]PN-EN 12201-1+3:2004Systemy przewoddéw z tworzyw sztucznych do przesytania wody
[16]PE-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania materiatowe dotyczace

systemow zewnetrznych i ich czesci sktadowych

[17]PN-91/B-10728 Studzienki wodociggowe

53



[18]PN-B-02863:1997 Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociggowa
przeciwpozarowa

[19]PN-B-10725:1997  Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.

[20]PN-B-10720:1998  Wodociagi. Zabudowa zestawow wodomierzowych w
instalacjach wodociggowych

10.2.Inne dokumenty

[21]Katalog rur ci$nieniowych PIPELIFE
[22]Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe. ARKADY - 1987 r.
[23]Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia
20.12.1996 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane
gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U. nr 21/97 poz.111)
[24]Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektéw i urzadzen wodno-
Sciekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego w Warszawie
[25] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124
poz. 1030)

[26] ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych - zeszyt 3” - wydane przez
COBRTI INSTAL.

54



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Nazwa Inwestycji:

Projekt budowy odcinka sieci wodociaggowej
w miejscowosci Wegrzynow

KOD CPV 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie
budowy wodociagoéw i rurociaggéw do odprowadzania
Sciekow

Adres Inwestycji:
msc. Wegrzynow, gm. Mniow, TERYT: 2604112
dz. o nr ewid.: 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84/1, 84/2, 85/1, 85/2,
86/1,86/2, 87, 88,89/1, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101,
102,103, 104, 105,106,107,108,109,110,111, 112,113,114, 115,
116,117,118,171/2 (obreb 0018 WEGRZYNOW)

Zamawiajacy:
Gmina Mniow

Adres zamawiajacego:
ul. Centralna 9, 26-080 Mniow

Nazwa specyfikacji technicznej:

$-04.00.00 PRZEJSCIA POD PRZESZKODAMI 1 KOLIZJE Z
INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Jednostka autorska specyfikacji technicznych i dokumentacji projektowe;j:

AQUADUCTUS Biuro Realizacji Inwestycji
mgr inz. Michal Minnich

Niestachow 294, 26-021 Daleszyce

tel. 605-463-030, email: munnich@tlen.pl

Autor specyfikacji:
mgr inz. Michal Minnich

Data opracowania:

luty 2019r.

55



1. WSTEP
1.1. PrzedmiotST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) s3 wymagania dotyczace wykonania i
odbioru przej$¢ pod drogami i rowami melioracyjnymi oraz kolizji z istniejgca infrastruktura techniczng

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia przej$¢ pod drogami i
rowami melioracyjnymi oraz kolizji z istniejaca infrastruktura techniczna.
Prace te obejmuja:
— prace przygotowawcze,
— oplaty za zajecie prawa przejazdu,
— wykonanie przewiertu (przecisku) wraz ze stabilizacja gruntu pod urzadzenia przeciskowe,
— wykonanie studzienek zbiorczych (odwadniajacych),
— odwodnienie,
— zabezpieczenie przewoddéw przez podwieszenie,
— montaz rur zabezpieczajacych,
— prace uszczelniajace,
— uszczelnianie koncéwek rur ochronnych,
— utozenie rur pod dnem rowu,
— testy szczelnosci,
— przywrdcenie stanu pierwotnego drdg, drenéw i kanatow,
— kontrola jakosci.

1.4. OKkreslenia podstawowe

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowiagce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag itp.

Droga - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
oraz drzew i krzewéw. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i
budowy urzadzen chronigcych ludzi i srodowisko przed uciagzliwosciami powodowanymi przez ruch na
drodze.

Réw melioracyjny - otwarty, ziemny réw stuzacy do odwodnienia danego obszaru

Rzeka - naturalny ciek wodny prowadzacy wody powierzchniowe

Skrzyzowanie podziemne - skrzyzowanie konstrukcji sieci przewodéw pod powierzchnig danego
terenu

Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej niz Srednica danego kanatu, zabezpieczajgca konstrukcje przed
uszkodzeniem

Wodociag- przewdd ciSnieniowy, stuzacy do transportu wody pitnej od ujecia do odbiorcéw.

Kable energetyczne, telefoniczne - podziemne elektryczne, telefoniczne kable instalacyjne

Kanalizacja sanitarna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania Sciekéw bytowo
- gospodarczych przewodami ci$nieniowymi lub grawitacyjnymi

Kanalizacja grawitacyjna - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona S$ciekow bytowo -
gospodarczych przewodami grawitacyjnymi.

Gazociag - specjalnie zaprojektowana i zbudowana sie¢ rur przesytajaca gaz
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1.5. 0Ogodlne wymagania dotyczace przejs¢ pod przeszkodami

Ogolne wymagania dotyczace przej$¢ pod przeszkodami oraz kolizji z istniejgcg infrastrukturg techniczna
podano w ST S-00.00.00.

2. MATERIALY
2.1. Wymagania ogélne
Ogodlne wymagania dotyczace przej$¢ pod przeszkodami oraz kolizji z istniejaca infrastruktura
techniczng podano w S S-00.00.00.
Wykonawca jest zobowigzany do:

— stosowania materiatéw zgodnych z dokumentacja techniczng i ST,
— stosowania innych materiatéw jest uzaleznione od decyzji Przedstawiciela Inwestora

2.2. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ wymaganiom PN-B-14501.

2.3. Rury

Rury wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST S-03.00.00.

2.4. Kruszywo

Zgodny z norma PN-B-11113.

2.5. Przechowywanie materiatow

Wykonawca jest zobowigzany uklada¢ materialty wedlug poszczegélnych grup, wielkosci
i gatunkoéw w sposéb zapewniajacy statecznos¢ oraz umozliwiajacy dostep do poszczeg6lnych stoséw lub
pojedynczych elementow.
Powierzchnia sktadowania powinna by¢ utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem sie wod
opadowych.

2.5.1. Rury

Rury mozna sktadowa¢ na otwartej przestrzeni, ukladajac je w pozycji lezacej jedno- lub
wielowarstwowo, albo w pozycji stojacej. W przypadku dtugiego sktadowania rury z tworzyw sztucznych
nalezy zabezpieczy¢ przed promieniami stonecznymi.

W przypadku skladowania poziomego pierwsza warstwe rur nalezy utozy¢ na podktadach
drewnianych. Podobnie na podktadach drewnianych nalezy uktada¢ wyroby w pozycji stojacej i jezeli
powierzchnia skltadowania nie odpowiada ww. wymaganiom.

2.5.2. Kruszywo

Kruszywo nalezy sktadowa¢ na utwardzonym i odwodnionym podtozu w sposdb zabezpieczajacy
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.
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3. SPRZET
3.1. 0Ogodlne wymagania
Ogoblne wymagania i ustalenia dotyczace sprzetu okreslono w ST S-00.00.00 Wymagania og6lne pkt III

3.2. Sprzetdo robétziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania przej$¢ pod przeszkodami powinien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania z nastepujacego sprzetu:

— zurawi budowlanych samochodowych,

— koparek podsiebiernych,

— maszyny do przewiertdw poziomych,

— sprzetu do zageszczania gruntu,

— samochdd ciezarowy samowytadowczy,

4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyczace transportu okreslono w ST S-00.00.00 Wymagania
ogolne pkt IV.

4.2. Transport

Materiaty, moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu w sposéb zabezpieczajacy je
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0golne zasady prowadzenia robot

Ogolne zasady prowadzenia robot podano w ST S-00.00.00 pkt V.
5.2. Zasady prowadzenia robot

Budowane rurociggi winne by¢ tak lokalizowane, aby nie dochodzito do kolizji z istniejaca
infrastruktura podziemna, tak aby nie oddzialywaly negatywnie na te infrastrukture, nie wywotywaty
zagrozenia katastrofg i mozliwe bylo prowadzenie prac remontowych (tak na rurociggu jak i na
infrastrukturze w jego otoczeniu). Odlegtosci te okresla Prawo budowlane i stosowne przepisy branzowe.
Trasy przewodow wybrano z zachowaniem wymaganych bezpiecznych odlegtosci od istniejacego i
projektowanego uzbrojenia.

W miejscach skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem nalezy wykonaé przekopy prébne w celu
doktadnego ich zlokalizowania. Istniejace przewody nalezy zabezpieczy¢ przed zatamaniem poprzez
podwieszenie.

Przed rozpoczeciem budowy Wykonawca powinien zwréci¢ sie do osrodka geodezyjnego o
wytyczenie trasy sieci w terenie.

Nie wyklucza sie istnienia nie wskazanego na mapach (nie zgtoszonego do inwentaryzacji)
uzbrojenia podziemnego tworzacego kolizje z projektowang siecig. W miejscach skrzyzowan przewoddow
z istniejacym uzbrojeniem nalezy zachowa¢ minimalng odlegtos$¢ pionowa réwng 10 cm. W przypadkach
uzasadnionych nalezy zastosowa¢ rury ochronne po uzgodnieniu z jednostkami branzowymi. W
przypadku zaistnienia kolizji wymagajacych przebudowy istniejacych urzadzen, Wykonawca zobowigzany
jest niezwtocznie poinformowac o tym jednostke branzowa odpowiedzialng za eksploatacje kolidujacych
urzadzen i przysztego Eksploatatora sieci w celu uzgodnienia sposobu przebudowy. Przebudowy nalezy
dokona¢ w porozumieniu i pod nadzorem Eksploatatora sieci.
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Mapy geodezyjne nie posiadajg wszystkich rzednych zaglebienia istniejgcych urzadzen uzbrojenia

podziemnego.

Dlatego zatozono, Ze:
—  kable energetyczne sa standardowo posadowione ok. 0,8+1,0 m ponizej poziomu terenu,
—  kable telekomunikacyjne sa standardowo posadowione ok. 0,6+0,8 m poniZej poziomu terenu,
—  zaglebienie istniejacych odcinkéw sieci kanalizacyjnej zatozono na gtebokosci 1,6 +1,8 m.

Podczas prowadzenia prac w strefie korzeniowej drzew, prace nalezy prowadzi¢ w sposob
zapewniajacy wiasciwy stan biologiczny aby nie dopusci¢ do zniszczenia drzewostanu. W przypadku
koniecznosci wycinki drzew uzyskac zgode wiasciwych stuzb.

Skrzyzowania przewodoéw z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykonywac przy zastosowaniu
zabezpieczen w zakresie odlegtosci poziomych i pionowych.

W przypadku natrafienia w trakcie budowy rurociggu na niezinwentaryzowane uzbrojenie
podziemne nalezy roboty przerwac i zgtosic¢ kolizje Inspektorowi Nadzoru oraz Uzytkownikowi
przewodu.

Minimalne odleglosci skrajni przewodéw wodociagowych

0 DN <300 mm od przewodoéw, urzadzen i obiektow infrastruktury technicznej powinna
wynosic:

Gazociagi powyzej ciSnienia 0,5 MPa 1,5 m
Wodociagi do DN 300 mm 1,5 m
Kanalizacja sanitarna, deszczowa o DN <400 mm 1,0 m
Kanalizacja sanitarna, deszczowa o DN > 400 mm 2,0 m
Kable telekomunikacyjne 0,5 m
Kable oswietleniowe, elektroenergetyczne n/n 0,5m
Kable oswietleniowe, elektroenergetyczne s/n 1,0 m
Stupy oswietleniowe i elektroenergetyczne 1,5 m
Sieci cieplne 1,5 m
Obiekty kubaturowe 3,0 m
Przej$cia podziemne, tunele komunikacyjne 2,0 m
Linie rozgraniczajace lub ogrodzenia trwate 1,5 m
Drzewa (od skrajni pnia) 2,0 m
Pomniki przyrody 15 m

W rejonie skrzyzowan lub zblizen z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi zabrania sie
pracy sprzetu mechanicznego (koparki, dzwigu). Strefa zagrozenia wynosi 30 m liczac prostopadle od osi
linii elektroenergetycznej w kazda ze stron. Przed przystapieniem do robot w poblizu istniejacego
uzbrojenia podziemnego nalezy dokona¢ przekopéw probnych (odkrywek) w celu ich doktadnej
lokalizacji.

Przy zblizeniach i skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywac
sposobem recznym i pod nadzorem wtasciciela uzbrojenia.

W przypadku skrzyzowania z kablami elektroenergetycznymi nalezy stosowac norme PN-76/E-
05125. W projekcie przewiduje sie zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych lub
telekomunikacyjne rura dwudzielng - potdwkami rur PCV Dz 110 na dtugosci co najmniej 2,0 m - po 1,0 m
od osi skrzyzowania mierzac prostopadle od rurociggu.

Zamontowane rury ostonowe zapewniaja ochrone rury medialnej przed obcigzeniami i niekorzystnym
dziataniem korozyjnym gruntu.

Zabezpieczenia istniejacych wodociggéw nalezy dokonac przez podwieszenie. Po wykonaniu
obiektu liniowego w trakcie zasypywania wykopéw zabezpieczenie podlega rozbidrce.

W przypadku skrzyzowania z rurociggami gazowymi nalezy stosowa¢ norme PN-91/M-34501. W
przypadku zblizen nalezy stosowac sie do warunkéw zawartych w odpowiednim (obowigzujacym w
momencie realizacji gazociaggu) Rozporzqdzeniu Ministra w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny
odpowiadac sieci gazowe.

Zabezpieczenie kabli, rurociggéw, wodociggéw i gazociagdéw moze by¢ ewentualnie dokonane w inny
sposéb uzgodniony z Inzynierem. Zabezpieczenia istniejacych wodociggéw, rurociaggow i kabli nalezy
dokona¢ pod nadzorem Wtascicieli lub Eksploatatora sieci.
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Uszkodzone tasmy lokalizacyjne nalezy wymieni¢ na nowe i potaczy¢ z istniejgcymi koncéwkami.
Wszystkie wykopy nalezy szalowa¢ co uniemozliwi powstawanie odtaméw gruntu i uszkodzenia.

W trakcie realizacji robot nalezy przestrzegac zalecen innych uzytkownikéw uzbrojenia zawartych w
warunkach uzgodnienia Narady Koordynacyjnej, ktére stanowig integralng czes¢ wytycznych
wykonawczych.

Kolizje poziome i pionowe z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykona¢ z zachowaniem odlegtosci
okreslonych w N-SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa
dla kabli elektroenergetycznych oraz Rozporzqdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2010 r.
zmieniajgce rozporzqgdzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. 2010 nr 115 poz. 773 ze zm.) dla kabli
telekomunikacyjnych.

5.2.1. Pas drogowy

W niniejszym projekcie przewiduje sie lokalizacje przewodu w pasach drég gminnych. Sytuacja
dotyczy dziatki o nr ewid. 96, 118,i 171/2(obreb 0018 WEGRZYNOW) stanowigcej pas drogowy. Zgodnie
z projektem odcinki wodociggowe prowadzone pod wyodrebnionymi drogami gruntowymi
utwardzonymi i nieutwardzonymi nalezy wykonac¢ z zastosowaniem rur ostonowych PEHD100 SDR17 DN
180 mm. Rure przewodowa wprowadzi¢ nalezy do rury ochronnej za pomoca ptéz slizgowych. Przestrzen
pomiedzy rurg przewodowsa, a ostonowa u wylotéw nalezy uszczelni¢ manszetg z elastomeru lub silikonu.
Na rury ochronne nalezy stosowac rury o $rednicach wewnetrznych pozwalajacych na pomieszczenie w
nich potaczen rur przewodowych. Srednica wewnetrzna rury ostonowej winna zapewni¢ swobodny
montaz i demontaz rurociggu przewodowego przy zastosowaniu odpowiednich pt6z dystansowych
dobranych zgodnie z instrukcjg producenta. W miare mozliwosci nalezy unika¢ w rurach ochronnych
ztgczy rur przewodowych, a gdy to jest niemozliwe ze wzgledu na dtugos¢ przejscia pod przeszkoda,
nalezy odcinek rury przeznaczony do utozenia w ptaszczu ochronnym, poddac¢ prébie ci$nieniowej na
powierzchni terenu przed wprowadzeniem przewodu do ostony.

Do prowadzenia rur tworzywowych w rurach ostonowych, zaleca sie stosowanie pt6z dystansowych z
tworzywa sztucznego montowanych na catym obwodzie rury.

Plozy wraz z systemem manszet elastomerowych stuza do zamykania przestrzeni miedzy rura ochronng i
przewodowa.

Ptozy zaopatrzone sg w rolki jezdne, ktore znacznie utatwiajg prowadzenie rury przewodowej w rurze
ostonowej. Ptozy nie posiadaja zadnych czesci metalowych. Odlegtos¢ miedzy ptozami to 1,5 m (0,15 m od
poczatku i konica przepustu).

Ptozy dobiera sie na podstawie $rednicy zewnetrznej rury przewodowej, Srednicy wewnetrznej rury
ostonowej, dtugosci przepustu oraz wymagan dotyczacych materiatu wykonania ptozy. Illo$¢ elementéw
na obwdd dobiera sie zgodnie z tabelg wymiarowa wybranego typu ptozy. Okreslenie iloSci elementow
nosnych na obwaéd i wysokosci ptozy oblicza sie zgodnie z odpowiednimi wzorami.

Dobér manszet opiera sie na znajomosci $rednicy zewnetrzna rury przewodowej oraz Srednicy
zewnetrznej rury ostonowe;.

Przejscie poprzeczne przewodem wodociaggowym PEHD100 SDR11 DN 110x10,0 mm nalezy zrealizowa¢
z zastosowaniem rury ostonowej PEHD100 SDR17 DN 180x 10,7 mm, ptozy PEHD typ BR o wysokosci 15
mm a takze manszety typu N przyjeta jak dla rur o wymiarach 100 x 180 mm ($r. rury przewodowej x $r.
rury ostonowej).

Przy przekraczaniu drég rure ostonowg nalezy wyprowadzi¢ poza obrys pasa drogowego min. 1,0 m.
Dtugosci rur dla poszczegolnych drég zaznaczono na planie zagospodarowania terenu.

Urzadzenia infrastruktury technicznej umieszczone w pasie drogi nie beda narusza¢ elementéw
technicznych drogi oraz nie bedg sie przyczynia¢ do trwatego zagrozenia bezpieczenstwa ruchu albo do
zmniejszenia wartosSci uzytkowej drogi.

Infrastruktura podziemna usytuowana na terenie drog nie bedzie zmniejsza¢ stateczno$ci i no$nosci
podtoza oraz naruszac skrajni, urzadzen i elementéw istniejgcej infrastruktury techniczne;.

Przed przystgpieniem do budowy Inwestor bgdZ wykonawca winien uzyskac zezwolenie na prowadzenie
robo6t w pasie drogowym.

W czasie wykonywania robdt nalezy przestrzega¢ warunkow instytucji uzgadniajgcych i dokonujacych
odbioréw technicznych.

Miejsca roboét ziemnych i montazowych przeprowadzonych w obrebie pasa drogowego i przejs¢ nalezy
zabezpieczy(¢ przez ustawienie barier, ktadek dla pieszych i oSwietlenie w nocy Swiattami ostrzegawczymi
oraz ustawienie odpowiednich znakéw drogowych zgodnie z Kodeksem Drogowym.
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5.2.2. Rowy melioracyjne

Zgodnie z projektem odcinki wodociggowe prowadzone pod rowami melioracyjnymi nalezy
wykonac z zastosowaniem rur ostonowych PEHD SDR 17 DN 180 mm.
Skrzyzowania z rowami melioracyjnymi przewidziano wykona¢ na gteboko$ci min. 1,3 m pod dnem z
wyprowadzeniem rury ostonowej poza zarys rowu min. 1,0 m.
Dtugosci rur dla poszczegolnych rowow zaznaczono na planie zagospodarowania terenu.

5.3. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy przeprowadzi¢ recznie lub mechanicznie zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST S-02.00.00.

5.4. Odtworzenie nawierzchni

Na obszarze gdzie trasa przewodu zlokalizowana jest w drogach nalezy odbudowac istniejace
drogi przy zastosowaniu nawierzchni i podbudowy identycznej jak istniejgca lub z warunkami wydanymi
przez zarzadce drogi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogo6lne” pkt VI.
6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw do betonu i
zapraw.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot

Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie
i z czestotliwoscia okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera.
W szczegdlnosci kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych statych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do 1 cm,
— badanie zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem wodga,
— badanie i pomiary szeroko$ci, grubosci i zageszczenia wykonanej warstwy podioza z kruszywa
mineralnego lub betonu,
— badanie odchylenia osi kolektora,
— sprawdzenie zgodnos$ci z dokumentacjg projektowa zatozenia przewodéw i studzienek,
— badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego,
— sprawdzenie prawidtowosci utozenia przewodow,
— sprawdzenie prawidtowosci uszczelniania przewodéow,
— badanie wskaznikéw zageszczenia poszczegolnych warstw zasypu,
— sprawdzenie rzednych posadowienia studzienek $ciekowych (kratek) i pokryw wlazowych,
— sprawdzenie zabezpieczenia przed korozja.
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6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

— odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic
wiecej niz = 5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 3 cm,

— odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ + 5 cm,

— odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego kolektora od osi
przewodu ustalonej na tawach celowniczych nie powinna przekraczac¢ + 5 mm,

— odchylenie spadku utozonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczac -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy
zwiekszonym spadku),

— stopien ID zasypki wykopow okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m powinien by¢ zgodny z
wymaganiami,

— rzedne Kkratek S$ciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z doktadnoscig
do £+ 5mm.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét roboét podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt VIL
8. ODBIOR ROBOT

8.2. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w S-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt VIII.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Przedstawiciela
Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.3. 0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

0Odbiér robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu przeprowadza sie dla poszczegélnych faz robot
podlegajacych zakryciu. Roboty te nalezy odebra¢ przed wykonaniem nastepnej czesci robot
uniemozliwiajacych odbioér robot poprzednich.
Odbiorowi roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

- roboty montazowe wykonania rur kanatowych i odgatezien wraz z podtozem i drenazem,

- wykonane studzienki kanalizacyjne,

- wykonana izolacja,

- zasypany zageszczony wykop.
0dbiér robot zanikajagcych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Dtugo$c¢ odcinka rob6t ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m.

9. PODSTWA PLATNOSCI

Wymagania ogdélne dotyczace rozliczenia robot wraz z ceng jednostkowa zamieszczono
w ST S-00 00 00 ,Wymagania ogoélne” pkt IX.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy

[27]PN-85/B-01700 Wodociggi i  kanalizacje.  Urzadzenia i sie¢  zewnetrzna.
Oznaczenia graficzne
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[28] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania
i badania przy odbiorze
29]PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykte

[

[30]PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betondw i zapraw

[31]PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych

[32]PN-87/B-01100 Kruszywa  mineralne. Kruszywa skalne. Podziat, nazwy i
okres$lenia

[33]PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sklad, wymagania i
ocena zgodnosci

[34]PN-B-06711 Kruszywo naturalne. Piasek do zapraw budowlanych

[35]PN-B-02480 Grunty budowlane. OkreSlenia, symbole, podziat i opisy
gruntow

[36]PN-B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli
Obliczenia statyczne i projektowe

[37] PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie
wykonania i badania przy odbiorze

[38]PN-B-09700 Tablice orientacyjne do oznakowania uzbrojenia przewodéw
wodociagowych.

[39]BN-62/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania przy
odbiorze

[40]PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodow
wodociggowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania
[41]PN-EN 12201-1+3:2004Systemy przewoddéw z tworzyw sztucznych do przesytania wody
[42]PE-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wode. Wymagania materiatowe dotyczace
systemow zewnetrznych i ich czesci sktadowych

[43]PN-91/B-10728 Studzienki wodociggowe
[44]PN-B-02863:1997 Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Sie¢ wodociggowa
przeciwpozarowa

[45]PN-B-10725:1997  Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania.
[46]PN-B-10720:1998  Wodociagi. Zabudowa zestaw6w wodomierzowych w
instalacjach wodociggowych

10.2.Inne dokumenty

[47]Katalog rur ci$nieniowych PIPELIFE
[48]Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych. Tom II Instalacje
sanitarne i przemystowe. ARKADY - 1987 r.
[49]Rozporzadzenie Ministra Ochrony Srodowiska, Zasobéw Naturalnych i Le$nictwa z dnia
20.12.1996 w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ obiekty budowlane
gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U. nr 21/97 poz.111)
[50]Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektéw i urzadzen wodno-
Sciekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego w Warszawie
[51] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych (Dz.U. 2009 nr 124
poz. 1030)

[52] ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych - zeszyt 3” - wydane przez
COBRTI INSTAL.

UWAGA: Wszelkie roboty ujete w specyfikacji nalezy wykona¢ w oparciu o aktualnie obowigzujace
normy i przepisy, nawet, jesli w niniejszej specyfikacji nie zostaty przywotane
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