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I. DANE OGÓLNE 
 
1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego 
 
Nazwa Inwestycji:  Projekt budowy odcinka sieci wodociągowej  

  w miejscowości Węgrzynów 
 
Adres Inwestycji:   msc. Węgrzynów, gm. Mniów, TERYT: 2604112 

dz. o nr ewid.: 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84/1, 84/2, 85/1, 85/2, 86/1, 
86/2, 87, 88, 89/1, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 
104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 
171/2 (obręb 0018 WĘGRZYNÓW) 
 

Zamawiający:    Gmina Mniów 
 

Adres zamawiającego:  ul. Centralna 9, 26-080 Mniów 
 
W celu pełnego zrozumienia zakresu robót, standardów materiałów i wykonania robót niniejsze 

opracowanie należy rozpatrywać łącznie z pozostałymi dokumentami, stanowiącymi Opis Przedmiotu 
Zamówienia. 

 
2. Nazwy i kody robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia 
 

Przedmiot zamówienia objęty niniejszą ST odpowiada następującym robotom budowlanym opisanym 
kodem Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 

 
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 
45232400-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do 

odprowadzania ścieków 
45232150-8   Roboty w zakresie rurociągów do przesyłu wody 

 
3. Przedmiot specyfikacji technicznej i zakres robót objętych ST 

 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
związanych z realizacją w/w inwestycji. 
 Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 
realizacji w/w robót. 
 
3.1. Zakres robót  

 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu 

budowę i odbiór sieci wodociągowej w ramach w/w inwestycji.  
Niniejsza STWiOR obejmuje roboty budowlane, opisane w Specyfikacjach Technicznych Szczegółowych, tj. 
 S-01.00.00 Prace przygotowawcze – pomiary geodezyjne, 
 S-02.00.00 Szczegółowa specyfikacja techniczna – Wykopy w gruntach I-VIII, 
 S-03.00.00 Szczegółowa specyfikacja techniczna – Wodociąg, 
 S-04.00.00 Szczegółowa specyfikacja techniczna – Przejścia pod przeszkodami i kolizje z 

infrastrukturą techniczną. 
 

Roboty przewidziane do realizacji, na potrzeby przedmiotowej inwestycji obejmują: 
a) prace przygotowawcze: 
 wytyczenie trasy projektowanych przewodów wodociągowych przez uprawnionego geodetę, 
 usunięcie humusu (rozbiórka nawierzchni – zgodnie z dokumentacją projektową), 
 ręczne wykopy celem lokalizacji istniejącej infrastruktury podziemnej,  
 wszystkie pozostałe prace przygotowawcze niezbędne do wykonywania i odbioru robót 

związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji. 
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b) roboty podstawowe: 
 wykonanie wykopów, 
 wykonanie podłoża pod rury,  
 układanie i zgrzewanie rur PEHD, 
 montaż uzbrojenia, 
 wykonanie obsypki z równoczesnym jej zagęszczaniem, 
 lokalizacja taśmy ostrzegawczej nad przewodem, 
 zasypanie wykopów z równoczesnym zagęszczaniem, 
 montaż tabliczek informacyjnych do oznaczania uzbrojenia na przewodach, 
 włączenie wodociągu do istniejącej sieci wodociągowej, 

 
4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe  

 
Roboty przewidziane do realizacji, na potrzeby przedmiotowej inwestycji obejmują: 
a) roboty tymczasowe: 
 wykonanie zaplecza budowy, 
 zabezpieczenie terenu budowy, 
 zgromadzenie i zmagazynowanie niezbędnych materiałów i urządzeń,  
 odwodnienie wykopów, 
 zabezpieczenie ścian wykopów, 
 zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia podziemnego w miejscach skrzyżowań z wykonywanymi 

sieciami,  
 wykonanie pomostu nad wykopem dla ruchu pieszego 
 wszystkie pozostałe roboty tymczasowe niezbędne do wykonywania robót podstawowych, oraz 

utrzymania ciągłości eksploatacji sieci, 
 

b) prace towarzyszące: 
 układanie  rur  ochronnych  w  miejscach  skrzyżowania  z  innymi  elementami infrastruktury 

podziemnej,   
 próby szczelności odcinków przewodu, 
 dokonanie przez uprawnionego geodetę powykonawczego pomiaru geodezyjnego, 
 próba szczelności całego wodociągu, płukanie oraz dezynfekcja wodociągu, 
 przeprowadzenie pozostałych pomiarów i badań powykonawczych, 
 odtworzenie nawierzchni drogowej z uwzględnieniem uwag zawartych w uzgodnieniach, 
 plantowanie terenu, odtworzenie i przywrócenia stanu pierwotnego terenu, 
 wszystkie pozostałe prace towarzyszące niezbędne do wykonywania i odbioru robót 

związanych z realizacją przedmiotowej inwestycji. 
 
Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich robót nie wymienionych, a które  

są  niezbędne  do  kompletnego  wykonania  robót  objętych  niniejszą  ST  i przewidzianych do wykonania 
w ramach dokumentacji projektowej.  
 
5. Informacje o terenie budowy 
 

Planowana inwestycja obejmuje nieruchomości o nr ewid. 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84/1, 84/2, 
85/1, 85/2, 86/1, 86/2, 87, 88, 89/1, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 
107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 171/2 - obręb 0018 WĘGRZYNÓW. 
Planowana inwestycja obejmuje działki o nr ewid. 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84/1, 84/2, 85/1, 85/2, 
86/1, 86/2, 87, 88, 89/1, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 98, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 
110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 będące działkami prywatnymi oraz działki o nr ewid. 96, 118, i 
171/2 stanowiące pas drogowy drogi gminnej. 
 
5.1. Organizacja robót budowlanych 
 

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy na zasadach i w terminie określonym  
w umowie na wykonanie robót wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi  
i administracyjnymi. Zamawiający wskaże oznaczone na planie instalacje i urządzenia naziemne i 
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podziemne oraz lokalizację i współrzędne punktów głównych – reperów, a także dostęp do wody, energii 
elektrycznej i sposób odprowadzenia ścieków, Dziennik Budowy, Księgi Obmiarów, po 1 egz. 
Dokumentacji Projektowej wraz z  Informacją dot. planu BiOZ i 1 komplet ST. 
 
5.2. Zabezpieczenie placu budowy 

 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa placu budowy oraz 

robót poza placem budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego 
robót. 

Wykonawca utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z 
budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy plac budowy przed 
dostępem osób nieupoważnionych. 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca jest obowiązany, w oparciu o opracowanie stanowiące 
załącznik dokumentacji projektowej pn. Informacja dotycząca planu BIOZ bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając 
specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych. 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy, do utrzymania bezpiecznego ruchu 
publicznego podczas realizacji robót w pasie drogowym jak i w jego sąsiedztwie w okresie trwania 
kontraktu aż do zakończenia i odbioru końcowego robót. 

Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia projektu organizacji ruchu i zabezpieczenia robót z 
Właścicielem drogi oraz Policją. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania organizacji ruchu 
zastępczego według uzgodnionego projektu (oznakowania i zabezpieczenia terenu robót oraz 
oznakowania objazdów i zaleconego, związanego ze zmianą organizacji ruchu, oznakowania dróg).  
W organizacji ruchu zastępczego należy zapewnić bezpieczne dojazdy i dojścia do istniejących posesji w 
okresie prowadzenia robót, a w harmonogramie robót uwzględnić odpowiednie środki techniczne i 
organizacyjne na realizację tego zabezpieczenia. Wykonawca umieści ogłoszenie zmiany organizacji ruchu 
w prasie. Wszystkie formalności związane z zajęciem pasa drogowego i organizacją ruchu Wykonawca 
zobowiązany jest wykonać własnym staraniem. Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi 
Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednim Zarządem drogi i organem 
zarządzającym ruchem projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W 
zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być aktualizowany przez 
Wykonawcę na bieżąco.  

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały itp., zapewniając 
w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w 
dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. 
Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora Nadzoru. 

Fakt przystąpienia do robót wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 
uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez 
Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. 
Tablice informacyjne będą utrzymywane przez wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji 
robót. 

Koszt zabezpieczenia placu budowy i robót poza placem budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową. W cenę kontraktową włączony winien być także 
koszt uzyskania, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów energetycznych na placu 
budowy, takich jak: energia elektryczna, gaz i gazy techniczne, woda, ścieki, sprężone powietrze itp.  
W cenę kontraktową winny być włączone również wszelkie opłaty wstępne, przesyłowe i eksploatacyjne 
związane z korzystaniem z tych mediów w czasie trwania kontraktu oraz koszty ewentualnych likwidacji 
tych przyłączy i doprowadzeń po ukończeniu kontraktu. Zabezpieczenie korzystania z w/w czynników i 
mediów energetycznych należy do obowiązków Wykonawcy i w pełni jest on odpowiedzialny za 
uzyskanie wszelkich warunków technicznych przyłączenia, dokonanie uzgodnień, przeprowadzenie prac 
projektowych i otrzymanie niezbędnych pozwoleń i zezwoleń.  
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5.3. Ochrona interesów osób trzecich 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz powinien 

zapewnić ochronę własności publicznej i prywatnej. 
Istniejące w terenie instalacje naziemne i podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. lub znaki 

geodezyjne powinny być szczegółowo zaznaczone na planie sytuacyjnym i wskazane Wykonawcy przez 
Zamawiającego przy przekazywaniu placu budowy. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania od 
odpowiednich władz będących Właścicielami tych urządzeń potwierdzenia informacji dostarczonych mu 
przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji.  

Wykonawca jest obowiązany do szczegółowego oznaczenia instalacji i urządzeń, zabezpieczenia ich 
przed uszkodzeniem, a także do natychmiastowego powiadomienia Inspektora Nadzoru i Właściciela 
instalacji i urządzeń, jeżeli zostaną przypadkowo uszkodzone w czasie trwania budowy. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za szkody w instalacjach i urządzeniach naziemnych  
i podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu, spowodowane w trakcie wykonywania 
robót budowlanych. 

Prace budowlane związane z realizacją przedmiotowej inwestycji prowadzić w taki sposób, aby  
nie naruszyć, chronionych prawem, interesów osób trzecich, tzn. właścicieli nieruchomości przyległych 
bezpośrednio do placu budowy. Związane jest to z właściwym ogrodzeniem i zabezpieczeniem placu 
budowy  jego  oznakowaniem  oraz  z  właściwym  sposobem  wykonywania  prac. 
W  przypadku  gdy wykonanie  prac  wymagało  będzie  naruszenie  terenów  przylegających,  taką  
konieczność  uzgodnić  z Inżynierem.   
W  sytuacji  przypadkowego  naruszenia  terenu  przyległego  teren  możliwie  najszybciej  
przywrócić do stanu pierwotnego. 
 
5.4. Ochrona środowiska  

 
Wykonawca ma obowiązek stosować  się, w czasie prowadzenia robót, do wszelkich przepisów  

dotyczących ochrony środowiska naturalnego, w szczególności w zakresie ochrony wody, powierza 
atmosferycznego, ziemi, świata roślinnego i zwierzęcego oraz ochrony przed hałasem, wibracjami, 
promieniowaniem elektromagnetycznym.   
Wykonawca będzie podejmował wszelkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów i 
normatywów z zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. Będzie unikał 
szkodliwych działań, szczególnie w zakresie zanieczyszczenia powietrza, wód gruntowych, nadmiernego 
hałasu i innych szkodliwych dla środowiska i otoczenia czynników powodowanych działalnością przy 
wykonywaniu robót budowlanych. 
Obowiązkiem Wykonawcy jest:  

a) podejmowanie wszelkich działań mających na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, 

b) przeciwdziałanie uszkodzeniom lub uciążliwości powstałych w następstwie jego sposobu  
działania, poprzez odpowiednią lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, dróg 
dojazdowych oraz innych elementów placu budowy,   

c) podejmowanie środków ostrożności zabezpieczających przed: zanieczyszczeniem pyłami lub 
substancjami toksycznymi, zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania 
pożaru.   

 Wszelkie nieprzydatne odpady składować w miejscach wyznaczonych, a następnie 
przetransportować do miejsc utylizacji lub na wysypisko śmieci. 
 
5.5. Ochrona przeciwpożarowa 
 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie 

przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz 
w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako 
rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
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Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy. 
 
5.6. Warunki bezpieczeństwa pracy 
 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności ma zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt 
i odpowiednią odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  
zapewnienia  bezpieczeństwa publicznego.  

Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót związanych z powyższą inwestycją 
oraz środki techniczne i organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom podano w Informacji 
Dotyczącej Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia stanowiącej osobne opracowanie.  

Kierownik budowy, zgodnie, z art. 21 a ustawy Prawo budowlane, jest zobowiązany sporządzić lub 
zapewnić sporządzenie (przed rozpoczęciem budowy), Planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, zwanego 
„Planem BIOZ", na podstawie „Informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia" sporządzoną 
przez projektanta. „Plan BIOZ” należy opracować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 
23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpie-
czeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 Nr 120 poz. 1126 ze zm.), uwzględniając również wymagania 
określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 Nr 47, poz. 401 ze zm.) oraz 
Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 Nr 129, poz. 844 ze zm. ). 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umowy. 
 
5.7. Zaplecze dla potrzeb Wykonawcy 
 

Wykonawca zobowiązany jest wykonać zaplecze socjalne wyposażone w odpowiedni sprzęt i  
urządzenia BHP. 
Wykonawca ustali z Inwestorem lokalizację bazy dla potrzeb prowadzenia inwestycji  
z doprowadzeniem niezbędnych mediów.  
 
5.8. Warunki dotyczące organizacji ruchu 

 
Przed rozpoczęciem robót Wykonawca opracuje i uzgodni z odpowiednim organami projekt  

organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania prac.   
Wykonawca zobowiązany jest do utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód 
komunikacyjnych, usuwania na bieżąco zbędnych materiałów z rozbiórki, odpadów i śmieci powstałych 
przy realizacji robót. Wykonawca ma obowiązek bezwzględnego zapewnienia bezpieczeństwa ruchu 
zarówno pieszego jak i kołowego poprzez czytelne wyznaczenie objazdów, stosowanie ruchu 
wahadłowego, sterowanego, w przypadku zamknięcia jednego pasa ruchu, wyznaczenie czytelnych i 
bezpiecznych alternatywnych ciągów pieszych  utrzymaniu w czystości zarówno dróg publicznych jak i 
dróg wewnętrznych przy placu  
budowy. 
 
5.9. Ogrodzenie terenu 
 

Z uwagi na fakt, iż przedmiotowa inwestycja jest inwestycją liniową nie wymaga ona ogrodzenia 
terenu. Wykonawca będzie zobowiązany do utrzymywania w czystości dróg publicznych i ulic przy placu 
budowy, szczególnie w okresie wywozu ziemi z wykopów. 
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5.10. Zabezpieczenie chodników i jezdni 
 

Wykonawca opracuje i uzgodni z Inspektorem Nadzoru projekt zabezpieczenia chodników  
i jezdni dla budowy usytuowanej przy ulicy wymagającej odpowiednich zabezpieczeń, a także uzyska 
stosowne uzgodnienia. 

W czasie wykonywania przedmiotowej infrastruktury podziemnej Wykonawca powinien zwrócić 
szczególną uwagę, aby nie uszkodzić istniejącej jezdni asfaltowej dróg. 

Za uszkodzenia nawierzchni drogi pojazdami, których ładunek (transport materiałów na plac 
budowy) powoduje nadmierne obciążenie osiowe i za jej naprawę odpowiada Wykonawca.  

W przypadku powstania uszkodzeń wynikających z działalności Wykonawcy, Wykonawca jest 
zobowiązany do ich usunięcia. 

 
5.11. Ochrona i utrzymanie robót 

 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 

do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia przez inspektora nadzoru. 
Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru 
 
6. Określenia podstawowe 
 
Certyfikat zgodności - jest to dokument wydany przez notyfikowaną jednostkę certyfikującą, 
potwierdzający, że wyrób i proces jego wytwarzania są zgodne ze zharmonizowaną specyfikacją 
techniczną 
Deklaracja zgodności - oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, stwierdzające 
na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób jest zgodny ze zharmonizowaną specyfikacją techniczną 
Dokumentacja projektowa - służąca do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych, 
dla których jest wymagane pozwolenie na budowę - składa się w szczególności z: projektu budowlanego, 
projektów wykonawczych, przedmiaru robót i informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
(gdy tak wynika z ustawy Prawo budowlane (patrz też Rozdziały 2 i 3 niniejszej publikacji) 
Dokumentacja powykonawcza budowy - składa się z dokumentacji budowy z naniesionymi zmianami w 
projekcie budowlanym i wykonawczym, dokonanymi w trakcie wykonywania robót, a także geodezyjnej 
dokumentacji powykonawczej i innych dokumentów 
Europejskie zezwolenie techniczne - oznacza aprobującą ocenę techniczną zdatności produktu do użycia, 
dokonaną w oparciu o podstawowe wymagania w zakresie robót budowlanych, przy użyciu własnej 
charakterystyki produktu oraz określonych warunków jego zastosowania i użycia 
Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu - uporządkowany zbiór danych przestrzennych  
i opisowych sieci uzbrojenia terenu, a także informacje o podmiotach władających siecią 
Geodezyjne czynności w budownictwie - polegają na: 

a) inwentaryzacji architektoniczno-budowlanej (w szczególności remontowanego obiektu 
zabytkowego), 

b) opracowaniu geodezyjnym projektu zagospodarowania działki lub terenu inwestycji, 
c) geodezyjnym wytyczeniu obiektów budowlanych w terenie i utrwaleniu na gruncie głównych osi 

naziemnych i podziemnych oraz charakterystycznych punktów i punktów wysokościowych 
(reperów), 

d) geodezyjnej obsłudze budowy i montażu obiektu budowlanego, 
e) pomiarach przemieszczeń obiektu i jego podłoża oraz odkształceń, 
f) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej obiektów budowlanych lub elementów ulegających 

zakryciu, 
g)  pomiarze stanu wyjściowego obiektów wymagających w trakcie użytkowania okresowego badania 

przemieszczeń i odkształceń.  
Geotechniczne warunki posadowienia obiektów budowlanych - zespół czynności zmierzających do 
określenia przydatności gruntów na potrzeby budownictwa oraz parametrów geotechnicznych podłoża 
gruntowego, wykonywanych w terenie i laboratorium. 
Grupy, klasy, kategorie robót - należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone  
w Rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (Dz. 
Urz. L 340 z 16.12.2002 r. ze zm.) 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego - osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie techniczne  
i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne funkcje techniczne  
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w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu budowlanego. Reprezentuje on 
interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robót, bierze 
udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz 
urządzeń technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu 
Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawcę urządzeń 
technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności obsługi, przeglądów i 
zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne użytkowanie. Instrukcja 
techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu 
budowlanego. 
Istotne wymagania - oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych innych 
aspektów interesu wspólnego, jakie mają spełniać roboty budowlane 
Normy europejskie - oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz 
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” lub 
„dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji 
Obmiar robót - pomiar wykonanych robót budowlanych, dokonywany w celu weryfikacji ich ilości w 
przypadku zmiany parametrów przyjętych w przedmiarze robót, albo obliczenia wartości robót 
dodatkowych, nie objętych przedmiarem 
Odbiór częściowy (robót budowlanych) - nieformalna nazwa odbioru robót ulegających zakryciu  
i zanikających, a także dokonywanie prób i sprawdzeń instalacji, urządzeń technicznych i przewodów 
kominowych. Odbiorem częściowym nazywa się także odbiór części obiektu budowlanego wykonanego w 
stanie nadającym się do użytkowania, przed zgłoszeniem do odbioru całego obiektu budowlanego, który 
jest traktowany jako „odbiór końcowy" 
Odbiór gotowego obiektu budowlanego - formalna nazwa czynności, zwanych też „odbiorem 
końcowym", polegającym na protokolarnym przyjęciu (odbiorze) od wykonawcy gotowego obiektu 
budowlanego przez osobę lub grupę osób o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych, wyznaczoną przez 
inwestora, ale nie będącą inspektorem nadzoru inwestorskiego na tej budowie. Odbioru dokonuje się po 
zgłoszeniu przez kierownika budowy faktu zakończenia robót budowlanych, łącznie z 
zagospodarowaniem i uporządkowaniem terenu budowy i ewentualnie terenów przyległych, wykorzysty-
wanych jako plac budowy, oraz po przygotowaniu przez niego dokumentacji powykonawczej. 
Przedmiar robót - to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w kolejności 
technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis, oraz wskazanie Szczegółowych Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Bu-
dowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
Roboty podstawowe - minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
Wspólny Słownik Zamówień - jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót budowlanych, 
stworzonym na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz słownika 
uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami 
Rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu zamówienia przez 
zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 20 grudnia 2003 
r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji CPV począwszy od 
dnia akcesji Polski do UE, tzn. od l maja 2004 r.  
Wyrób budowlany - należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o wyrobach budowlanych, 
wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w 
obiekcie budowlanym, wprowadzony do obrotu jak wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
Zarządzający realizacją umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do 
nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym w udzielonym peł-
nomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony  
w przepisach). 
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II. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ROBÓT 
 

Poniżej opisano wymagania związane z budową przedmiotowych elementów infrastruktury 
podziemnej oraz odbudową nawierzchni dróg. 
 
1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości wyrobów budowlanych 
 

Przy wykonywaniu robót budowlanych mogą być stosowane wyłącznie wyroby budowlane  
o właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom 
budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, określonych w art. 5 ust. l pkt. l Ustawy Prawo 
budowlane - dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a 
także, że powinny być zgodne z wymaganiami określonymi w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych. 

Wykonawca robót powinien przedstawić Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego szczegółowe 
informacje o źródle produkcji, zakupu wyrobów budowlanych i urządzeń przewidywanych do realizacji 
robót - właściwie oznaczonych, posiadających certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat zgodności, 
deklarację zgodności z Polską Normą, a także inne prawnie określone dokumenty.  

Kierownik budowy jest obowiązany przez okres wykonywania robót budowlanych przechowywać 
dokumenty stanowiące podstawę ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące wyrobów budowlanych 
jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. 

Jeżeli dokumentacja projektowa przewiduje zastosowanie materiałów pochodzenia miejscowego, 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkie wymagane dokumenty 
pozwalające na korzystanie z tego źródła oraz określające parametry techniczne tego materiału. 
 
2. Wymagania ogólne związane z przechowywaniem, transportem, warunkami 

dostaw, składowaniem i kontrolą jakości materiałów i wyrobów 
 

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczanie materiałów na placu budowy. 
Tymczasowe miejsca składowania powinny być określone w projekcie zagospodarowania placu 

budowy i uzgodnione z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Składowane materiały, elementy  
i urządzenia powinny być dostępne Inspektorowi Nadzoru w celu przeprowadzenia inspekcji. 

Przed wbudowaniem dłużej składowanych materiałów, elementów budowlanych i urządzeń konieczna 
jest akceptacja Inspektora Nadzoru. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do 
robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora Nadzoru. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie placu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru lub poza placem budowy w miejscach zorganizowanych przez 
Wykonawcę. 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez zamawiającego i 
jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi Nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem 
eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz proponowaną przez siebie metodą wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi Nadzoru.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenów wykopów, ukopów i miejsc pozyskiwania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i przywracaniu stanu terenu przy ukończeniu robót.  

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na placu budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w kontrakcie będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 
wymagań kontraktu lub wskazań Inspektora Nadzoru.  

Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru, wykonawca nie będzie prowadzić 
żadnych wykopów w obrębie placu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w kontrakcie. 

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi 
na danym obszarze.  
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3. Materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie  
 

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i urządzenia 
wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych odpowiadały 
wymaganiom określonym w art. 10 Ustawy Prawo budowlane oraz w Szczegółowych Specyfikacjach 
Technicznych. 

Wykonawca, uzgodni z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego sposób i termin przekazania informacji 
o przewidywanym użyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do wykonania 
robót, a także o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności. 
 
4. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 
 

Materiały i elementy budowlane, dostarczone przez Wykonawcę na plac budowy, które nie uzyskają 
akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, powinny być niezwłocznie usunięte z placu budowy.  

W uzasadnionych przypadkach Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, w uzgodnieniu  
z Projektantem oraz Zamawiającym (Inwestorem) może pozwolić Wykonawcy na wykorzystanie 
materiałów lub elementów budowlanych nieodpowiadających wymaganiom określonym  
w Dokumentacji Projektowej oraz Specyfikacjach Technicznych. Konieczna jest w tym przypadku zmiana 
cen tych materiałów lub elementów. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane przez Inspektora 
Nadzoru Inwestorskiego materiały, elementy budowlane lub urządzenia, Wykonawca wykonuje na 
własne ryzyko i ponosi pełną odpowiedzialność techniczną i kosztową. 
 

III. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN 
 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość robót. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska  
i przepisami dotyczącymi jego użytkowania oraz wymaganiami określonymi w Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych dla konkretnych rodzajów robót. Powinien posiadać dokumenty 
potwierdzające dopuszczenie go do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Utrzymanie 
sprzętu powinno być zgodne z ogólnymi warunkami stosowania sprzętu. 

W przypadku braku odpowiednich ustaleń w Specyfikacjach Technicznych niezbędna jest akceptacja 
sprzętu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jeżeli w specyfikacjach przewidziano możliwość 
wariantowego użycia sprzętu, Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru wybór sprzętu. 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków 
kontraktu, zostaną przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  

 
IV. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które będą określone 

w projekcie organizacji robót oraz jakie nie wpłyną niekorzystnie na stan i jakość transportowanych 
materiałów. Środki transportu powinny odpowiadać wymaganiom określonym w Szczegółowej 
Specyfikacji Technicznej, jeżeli gabaryty lub masy elementów konstrukcyjnych lub urządzeń wyposażenia 
wymagają specjalistycznego sprzętu transportowego.  

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 
Wszystkie materiały podczas transportu należy zabezpieczyć przed przemieszczaniem i uszkodzeniem. 

Wykonawca będzie usuwał na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych.  

 
1. Transport poziomy 

 
Wykonawca będzie używał tylko takich środków transportu poziomego, jakie nie spowodują 

uszkodzeń przewożonych materiałów i elementów, (szczególnie wielkogabarytowych) oraz urządzeń. 
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Liczba i rodzaje środków transportu będą określone w projekcie organizacji robót. Powinny 
zapewnić prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w szczegółowych specyfikacjach 
technicznych. 
 
2. Transport pionowy 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania środków transportu pionowego ustalonych  
w Specyfikacjach Technicznych. Przy braku takich ustaleń środki te Wykonawca uzgadnia  
z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 

Wybór środków transportu pionowego (dźwigi, żurawie i in.) wymaga szczególnej staranności przy 
realizacji robót w zabudowie miejskiej oraz na terenie czynnych zakładów. 

 
V. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYKONANIA 

ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
1. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem, za ich 
zgodność z Dokumentacją Projektową i wymaganiami Specyfikacji Technicznych, PZJ, projektem 
organizacji robót oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczanie wysokości 
wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej 
lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Następstwa błędu popełnionego 
przez Wykonawcę w wytyczeniu obiektu i wyznaczeniu robót będą poprawione przez Wykonawcę na 
własny koszt, zgodnie z wymaganiami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Sprawdzenie wytyczenia 
robót przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność.  

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zarządzającego dotyczące akceptacji wyboru 
materiałów, elementów budowlanych, elementów robót, wyboru sprzętu i innych ustaleń odnoszących się 
do wykonywanych robót będą oparte na wymaganiach określonych w umowie, Dokumentacji Projek-
towej, Specyfikacji Technicznej, a także w Normach. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru 
Inwestorskiego będzie brał pod uwagę wyniki badań materiałów i robót, uwzględni rozrzuty występujące 
przy produkcji i badaniach materiałów, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki, które maja wpływ na 
rozważany problem. 

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przekazane Wykonawcy będą spełniane nie później 
niż w wyznaczonym czasie, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu ponosi 
Wykonawca. Wykonawca zapewni uprawnionego geodetę, który w razie potrzeby będzie służył pomocą 
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i rzędnych wyznaczonych przez 
Wykonawcę. Wykonawca zabezpieczy sieć punktów odwzorowania założoną przez geodetę.  
 Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane 
do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót odebranych protokołem końcowym odbioru 
robót. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby wszystkie elementy robót związane z 
wykonaniem prac podczas realizacji budowy kanalizacji sanitarnej były w zadawalającym stanie przez 
cały czas, do momentu odbioru końcowego. Jeśli Wykonawca w jakimś czasie zaniedba utrzymanie, to na 
polecenie Nadzoru powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godz. po otrzymaniu 
tego polecenia. 
 Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne  
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.  

 
2. Projekt zagospodarowania placu budowy 
 

Dla większych placów budów Wykonawca opracuje lub zapewni opracowanie projektu 
zagospodarowania placu budowy (bazy).  

Projekt składa się z części opisowej i graficznej.  
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Część opisowa projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.: 
1) wielkość potrzeb i ich rodzaj w zakresie powierzchni administracyjnej, socjalnej, magazynowej 

zadaszonej oraz składowisk, ewentualne zorganizowanie produkcji pomocniczej dla budowy, 
przemieszczania placu budowy np. wzdłuż trasy itp., 

2) opis techniczny budynków tymczasowych, ogrodzenia i dróg dojazdowych, 
3)  sposób dostarczania materiałów, betonów, zapraw, elementów konstrukcyjnych, zbrojenia i in. 
4) wielkość potrzeb w korzystaniu z wody i energii elektrycznej, 
5)  potrzeby i ewentualne ograniczenia w korzystaniu z dróg publicznych, 
6)  zasady oświetlenia placu budowy i otoczenia oraz oświetlenia ostrzegawczego, 
7)  rodzaj i ilość podręcznego sprzętu gaśniczego, 
8) warunki i miejsca składowania humusu i ziemi z wykopów, a także zasady gromadzenia i usuwania 

odpadów z placu budowy, 
9) zabezpieczenie środowiska przyrodniczego. 

 
Część graficzna projektu zagospodarowania placu budowy obejmuje m.in.: 

1) granice placu budowy, linie ogrodzenia i ewentualne zajęcie części pasa drogowego, 
2)  usytuowanie obiektów zaplecza administracyjnego, socjalnego, magazynowego, składowisk,  

a w razie potrzeby - zaplecza technicznego budowy,  
3) drogi dojazdowe, 
4) punkt przyłączenia zasilania energetycznego i wody oraz ich odprowadzenia do punktów odbioru, a 

także odprowadzenia ścieków, 
5) rozmieszczenie pomocniczego sprzętu gaśniczego, hydrantów, przeciwpożarowych zbiorników 

wodnych itp.  
 
3. Roboty rozbiórkowe 
 

Należy podać, że Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia robót rozbiórkowych na podstawie 
decyzji wydanej przez Właściwy Organ. Roboty rozbiórkowe większych lub skomplikowanych obiektów 
budowlanych prowadzi się na podstawie Dokumentacji Projektowej i Projektu organizacji robót, którego 
zakres należy uzgodnić z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. 

 
4. Projekt organizacji budowy 

 
Wykonawca, dla większych budów, opracuje (lub zapewni opracowanie) projekt organizacji budowy.  

Projekt organizacji budowy obejmuje m.in.: 
1) szczegółowe zastawienie ilości robót z charakterystyką techniczną, 
2) metody i systemy wykonania robót z uwzględnieniem środków realizacji, jak: materiały, maszyny i 

urządzenia pomocnicze, zatrudnienie i in., 
3) harmonogramy wykonania robót, pracy maszyn i urządzeń, 
4) plany zatrudnienia, 
5) zapotrzebowanie i harmonogramy dostaw materiałów i prefabrykatów, 
6) instrukcje montażowe i bhp, 
7) rysunki robocze specjalnych rusztowań i deskowań. 

 
5. Projekt technologii i organizacji montażu 
 

Montaż obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub 
masie powinien być prowadzony na podstawie Projektu technologii i organizacji montażu. 

Wykonawca jest zobowiązany, przy wykonywaniu obiektu metodą montażu, prowadzić dziennik 
montażu. 
 
6. Czynności geodezyjne na budowie 
 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za prawidłowe, zgodne z Dokumentacją Projektową, wytyczenie 
wszystkich nowo projektowanych obiektów przez uprawnionego geodetę, który przeniesie wysokości z 
reperów, wyznaczy kierunki i spadki zgodnie z Dokumentacją Projektową.  
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Wykonawca zapewni odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem stałych  
i tymczasowych reperów i sieci punktów odwzorowania założonej przez Inspektora Nadzoru. 

 
7. Likwidacja placu budowy 
 

 Wykonawca jest zobowiązany do likwidacji placu budowy i pełnego uporządkowania terenu wokół 
budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg określony przepisami administracyjnymi o po-
rządku. 
 

VI. KONTROLA, BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

1. Program Zapewnienia Jakości (PZJ) 
 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów i elementów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwość pobierania próbek i badania 
materiałów i robót. 

Do obowiązków wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty inspektora nadzoru 
programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową budowy, ST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez inspektora nadzoru. Program 
zapewnienia jakości będzie zawierać: 
a) część ogólną opisującą: 

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót , 
 bhp, 
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 
 system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych 

robót, 
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 
 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w 
procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji 
inspektorowi nadzoru; 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
 rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 

materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu, 
 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 
mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 
 

W przypadku gdy wykonawca posiada certyfikat ISO 9001, jest zobowiązany do opracowania 
Programu i Planu zapewnienia jakości zgodnie z wymaganiami certyfikatu. 
 
2. Zasady kontroli i jakości robót 

 
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 

założoną jakość robót.  
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni 

odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
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Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor Nadzoru może zażądać od Wykonawcy 
przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji 
Projektowej budowy i ST. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w 
ST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor Nadzoru ustali, jaki 
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie  
z kontraktem. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru świadectwa, że wszystkie stosowane 
urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 
odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 
Inspektor Nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich 
inspekcji. W przypadku zlecenia przez Wykonawcę wykonania badań do specjalistycznego laboratorium, 
Inspektor Nadzoru może wymagać dokumentów potwierdzających uprawnienia danego laboratorium do 
wykonywania konkretnych badań.  
Inspektor Nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek 
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie 
na wyniki badań, inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów dopuści 
je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.  

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca. 
 
3. Pobieranie próbek 
 

Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie 
jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie inspektora nadzoru wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez 
wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa wykonawca 
tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa zamawiający. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez wykonawcę i zatwierdzone przez inspektora 
nadzoru. Próbki dostarczone przez wykonawcę do badań wykonywanych przez inspektora nadzoru będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez inspektora nadzoru. 
 
4. Badania i pomiary 
 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, 
gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe, 
albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru. 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w Programie zapewnienia jakości. 
 

 
5. Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

 
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania próbek i 

badania materiałów u źródła ich wytwarzania, a Wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc w tych 
czynnościach.  

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie 
zostaną przez Wykonawcę usunięte z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca 
tylko w przypadku stwierdzenia niezgodności z Normami lub Aprobatami technicznymi. W przeciwnym 
przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań 
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wykonywanych na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego będą odpowiednio opisane i oznakowane, 
w sposób przez niego zaakceptowany. 

 
6. Dokumentacja budowy 
 

Dokumentacja budowy, zgodnie z art. 3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuje: 
 pozwolenie na budowę wraz z załączonym projektem budowlanym, 
 dziennik budowy,  
 plan BIOZ, 
 dziennik montażu (w przypadku realizacji obiektu metodą montażu), 
 protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
 operaty geodezyjne, 
 książkę obmiarów robót, 
 certyfikaty na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności z Polską Normą lub Aprobaty 

 techniczne, protokoły konieczności dotyczące robót dodatkowych i kosztorysy na te roboty. 
 

Do dokumentów budowy zalicza się także:  
 protokół przekazania terenu,  
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne,  
 protokoły z narad i ustaleń,  
 korespondencję na budowie.  

 
6.1. Dziennik budowy 
 

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym zamawiającego i 
wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. 
Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku 
budowy. Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu 
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. Załączone do 
dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i 
opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru. Do dziennika budowy należy wpisywać w 
szczególności: 

 mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 
 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom, 
 datę przekazania wykonawcy terenu budowy,  
 datę przekazania przez zamawiającego dokumentacji projektowej,  
 uzgodnienie przez inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,  
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,  
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 
 uwagi i polecenia inspektora nadzoru,  
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,  
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych 

odbiorów robót,  
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje wykonawcy,  
 stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi,  
 zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,  
 dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót,  
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,  
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z 

podaniem, kto je przeprowadzał,  
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,  
 inne istotne informacje o przebiegu robót.  
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Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone 
Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem 
ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis Projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania się. 
Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 

 
6.2. Księga obmiaru 
 

Księga obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktyczne postępu każdego  
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach 
przyjętych w Przedmiarach Robót i wpisuje do Księgi Obmiaru.  

 
6.3. Dokumenty laboratoryjne 
 

Dokumenty laboratoryjne, atesty, certyfikaty i dokumenty dopuszczające materiały do wbudowania 
będą gromadzone i będą stanowiły załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde 
życzenie Inspektora Nadzoru. 

 
6.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
 

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do 
wglądu na życzenie zamawiającego. 
 

VII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 
 
1. Ogólne zasady przedmiaru, obmiaru robót i prowadzenia książki obmiaru 
 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2004 Nr 202 poz. 2072, t.j. Dz. U. 2013 poz. 
1129 ze zm.) przedmiar robót powinien zawierać zestawienie przewidzianych do wykonania robót 
podstawowych: w kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem 
podstaw ustalających szczegółowy opis oraz wskazanie właściwych Specyfikacji Technicznych Wykonania 
i Odbioru Robót Budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych. Spis działów przedmiaru robót powinien przedstawiać podział wszystkich robót 
budowlanych w danym obiekcie według Wspólnego Słownika Zamówień.  

Dalszy podział przedmiaru robót należy opracować według systematyki ustalonej indywidualnie lub 
na podstawie systematyki stosowanej w publikacjach zawierających normy nakładów rzeczowych. Tabele 
przedmiaru robót powinny zawierać pozycje przedmiarowe odpowiadające robotom podstawowym. 

Ogólne zasady obmiaru robót dotyczą umów z wynagrodzeniem kosztorysowym Wykonawcy. 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres robót wykonywanych zgodnie z Dokumentacją Projektową 
i Specyfikacją Techniczną, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robót dokonuje Wykonawca 
po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o terminie  
i zakresie obmierzanych robót. Powiadomienie powinno nastąpić na co najmniej 3 dni przed tym 
terminem. Wszystkie wyniki obmiaru wpisywane są do książki obmiarów. Książka obmiarów jest 
niezbędna do udokumentowania wykonanych robót ulegających zakryciu lub zanikających, robót 
rozbiórkowych oraz związanych z remontami, modernizacją lub przebudową obiektów budowlanych. 
Jakikolwiek błąd lub opuszczenie (przeoczenie) w ilościach w podanym w przedmiarze lub w Specyfikacji 
Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Korekta ewentualnych 
błędów lub pominiętych pozycji w przedmiarze wymaga pisemnego wystąpienia Wykonawcy i akceptacji 
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, po porozumieniu z Zamawiającym, jeżeli zawarta umowa o 
wykonaniu robót nie stanowi inaczej.  
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Obmiaru wykonanych robót dokonuje Kierownik budowy.  

 
2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
  

Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich Specyfikacjach Technicznych, w KNR-ach 
oraz KNNR-ach. 

Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej iw 
przedmiarze robót. 

Długości pomiędzy wyszczególnionymi punktami będą obmierzone poziomo, wzdłuż linii osiowej i 
podawane w [m]. Jeżeli Szczegółowe Specyfikacje Techniczne nie wymagają dla określonych robót inaczej, 
objętości będą wyliczone w [m3], powierzchnie w [m2], a sprzęt i urządzenia w [szt.].  

Przy podawaniu długości, objętości i powierzchni stosuje się dokładność do dwóch znaków po 
przecinku. 

Ilości, które mają być obmierzane wagowo, będą ważone w kilogramach. 
 
3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy  
 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub 
sprzęt pomiarowy wymagają badań atestujących, to Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru 
Inwestorskiego ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy będą przez Wykonawcę utrzymywane w należytym 
stanie przez cały okres trwania robót. Urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowane w czasie obmiaru robót, 
wymagają akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zarządzającego realizacja umowy. 
 
 
4. Czas przeprowadzenia obmiarów 
 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcy robót. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót 
podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały 
i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami 
umieszczonymi na karcie księgi obmiaru. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie 
oddzielnego załącznika do księgi obmiaru, którego wzór zostanie uzgodniony z inspektorem nadzoru. 
 

VIII. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

1. Rodzaje odbiorów 
 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
 odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 odbiorowi częściowemu, 
 odbiorowi etapowemu, 
 odbiorowi końcowemu 
 odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu), 
 odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
 odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
Zasady odbiorów robót może określać umowa o roboty budowlane. 
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2. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 
 

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie Inwestorowi do odbioru robót 
ulegających zakryciu lub zanikających.  

Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających polega na ocenie ilości i jakości wykonanych 
robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość 
danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym 
powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Odbioru wyżej wymienionego dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 

 
3. Odbiór częściowy i odbiór etapowy 
 

W zależności od wymagań Inwestora mogą odbywać się odbiory częściowe i etapowe.  
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót (np. stan zerowy, stan 

surowy zamknięty i in.). Większe budynki lub obiekty mogą być dzielone na części, które w miarę postępu 
robót mogą być przedmiotem odbioru. 

Odbiór etapowy polega na ocenie ilości i jakości części robót stanowiących z reguły całość 
techniczną. Podział budowy na odcinki lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych dokonuje się w 
czasie projektowania organizacji robót. 

Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, z 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, który dokonuje odbioru. 

 
4. Odbiór końcowy 
 
4.1. Zasady odbioru końcowego 
 

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie  
o wykonanie robót budowlanych. W Specyfikacji Technicznej należy podać główne czynności, które ma 
przedsięwziąć Wykonawca. 

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego - w obecności Inspektora 
Nadzoru i Wykonawcy - sporządzając Protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad  
i usterek do usunięcia przez Wykonawcę. 

Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z 
dokumentacją projektową i ST.  

W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i ST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.  

 
4.2. Dokumenty do odbioru końcowego 

 
 Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

 dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w 
toku wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,  

 szczegółowe specyfikacje techniczne, 
 protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających,  
 uwagi i zalecenia Inspektora Nadzoru, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających 

zakryciu - udokumentowanie wykonania jego zaleceń,  
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 protokoły odbiorów częściowych,  
 pozytywne wyniki badań wybudowanej sieci wodociągowej, 
 dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),  
 wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST i programem 

zapewnienia jakości (PZJ), 
 atesty jakościowe wbudowanych materiałów tj. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności 

wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem 
zabezpieczenia jakości (PZJ), 

 rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (itp. na przełożenie linii 
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych 
robót właścicielom urządzeń, 

 geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu (szkice polowe, 
analiza),  

 inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.  
 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 

 
5. Odbiór po okresie rękojmi 
 

Należy podać, że pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub Właściciel obiektu organizuje odbiór 
„po okresie rękojmi”.  

Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: 
 umowy o wykonaniu robót budowlanych, 
 protokołu odbioru końcowego obiektu, 
 dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego obiektu 

(jeżeli były zgłoszone wady), 
 dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych 

wad, 
  innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia czynności odbioru. 

 
6. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny 
 

Odbiór ostateczny  (pogwarancyjny) polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 
wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie rękojmi oraz 
ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 
 
7. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji  

i konserwacji urządzeń 
 

 Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w Dokumentacji 
Projektowej umożliwiającej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.  

Zgodnie z ustawą Prawo budowlane w skład dokumentacji powykonawczej obiektu, na który uzyskano 
pozwolenie na budowę, wchodzą m.in.: 

1) pozwolenie na budowę, projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar 
robót, pozwolenie na użytkowanie(ewentualnie), decyzja o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu, 

2) wszelkie inne pozwolenia urzędowe związane z realizacją obiektu, 
3) oryginał dziennika budowy wraz z dokumentami, które zostały włączone w trakcie realizacji 

budowy, 
4) dziennik montażu (rozbiórki) - jeżeli był prowadzony, 
5) protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
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6) protokoły odbiorów częściowych i końcowych, 
7) wyniki badań, prób i sprawdzeń, 
8) geodezyjna dokumentacja powykonawcza robót i sieci uzbrojenia terenu, 
9) kopia mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, 
10) dokumentacja powykonawcza: projekt budowlany, projekt wykonawczy i inne opracowania 

projektowe, opisy i rysunki zamienne uwiarygodnione przez Projektanta, Kierownika Budowy i 
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, 

11) rysunki (dokumentacja) na wykonanie robót towarzyszących (np. przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej,  gazowej, oświetleniowej, itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót 
właścicielom urządzeń, 

12) oświadczenie kierownika budowy o: 
a. zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami 

pozwolenia na budowę oraz przepisami, 
b. doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a także - w razie korzystania 

- ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu, 
c. o właściwym zagospodarowaniu terenów przyległych, jeżeli eksploatacja wybudowanego 

obiektu jest uzależniona od ich odpowiedniego zagospodarowania, 
13) aprobaty techniczne (deklaracje zgodności) oraz certyfikaty na znak bezpieczeństwa „B" dla 

materiałów i urządzeń, 
14) ewentualne instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń (DTR), 
15) karty gwarancyjne urządzeń technicznych, 
16) instrukcje eksploatacji obiektu, instalacji, jeżeli istnieje taka potrzeba, 
17) operat zabezpieczenia przeciwpożarowego. 

 
Jeżeli w trakcie realizacji obiektu zaszła potrzeba wykonania mających istotne znaczenie opracowań, 

ekspertyz oraz innych opinii lub dokumentów, to powinny one być włączone do dokumentacji 
powykonawczej. 

Ramowy zakres instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji urządzeń obejmuje: 
1. Stronę tytułową: tytuł instrukcji, datę wykonania urządzenia (systemu) 
2. Spis treści 
3. Informacje o producencie lub dostawcy: nazwa i adres firmy, nr telefonu, faksu, e-mail 
4. Gwarancje producenta, dostawcy lub wykonawcy 
5. Opis działania urządzenia lub każdego elementu składowego układu 
6. Instrukcje instalacyjne doprowadzenia i odprowadzenia mediów i ich zabezpieczenia 
7. Procedury rozruchu, zasady ew. regulacji, zasady eksploatacji, instrukcje wyłączania z 

eksploatacji 
8. Instrukcje postępowania awaryjnego 
9. Instrukcje konserwacji i napraw wraz z niezbędnymi rysunkami lub schematami, numerami  

i wykazami części zamiennych, nazwami smarów i innych niezbędnych informacji dla 
zapewnienia prawidłowej eksploatacji i trwałości urządzeń 

10. Adres kontaktowy dla serwisu producenta. Dla bardziej złożonych, skomplikowanych urządzeń  
i aparatów wymagane jest odrębne opracowanie instrukcji obsługi, eksploatacji i konserwacji. 
Założenia do takiej instrukcji powinny być podane w projekcie technologicznym.  

 
8. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego 
 

Do odbioru obiektu budowlanego Wykonawca jest obowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 

1. oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem 
budowlanym i  warunkami pozwolenia na budowę, o doprowadzeniu do należytego stanu i 
porządku terenu budowy, a także – w razie korzystania - z ulicy, sąsiedniej nieruchomości, budyn-
ku lub lokalu, 

2. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację projektową (projekt budowlany, projekt 
wykonawczy oraz inne projekty specjalistyczne) z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie 
wykonania robót, potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego, oraz  
z geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 

3. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (podstawowe specyfikacje  
z umowy i ew. uzupełniające lub zamienne), 
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4. ewentualne zalecenia i ustalenia technologiczne, 
5. dziennik budowy, dziennik montażu i książka obmiarów (oryginały), 
6. wyniki badań kontrolnych oraz badań laboratoryjnych, zgodnie ze Szczegółowymi Specyfikacjami 

Technicznymi i ewentualnym Programem zapewnienia jakości, 
7. protokoły odbiorów częściowych, etapowych, robót zanikających i ulegających zakryciu, 
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 

bezpieczeństwa, zgodnie ze Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi i Programem 
zapewnienia jakości, 

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących inwestycji, np. przełożenie instalacji 
podziemnych, oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom instalacji, 

10.  geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11.  kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 
IX. ROZLICZANIE ROBÓT 

 
Rozliczanie robót podstawowych będzie dokonane w systemie ryczałtowym.  
Zasady płatności za wykonane roboty zostaną określone przez Inwestora w projekcie umowy na 

wykonanie robót.  
Cena za roboty tymczasowe np. odwodnienia wykopów, zabezpieczenie wykopów i in., a także prace 

towarzyszące, np. prace geodezyjne, organizacja ruchu i in. będzie wliczona w cenę robót podstawowych. 
Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane będą na podstawie świadectw płatności wystawionych 

przez Wykonawcę i akceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
Przejściowe świadectwa płatności są wystawiane przez Wykonawcę i akceptowane przez Inspektora 

Nadzoru Inwestorskiego na podstawie „Wykazu robót wykonanych częściowo". 
Zasady rozliczania i płatności za wykonane roboty będą określone w umowie. 
 
Cena wykonania jednego metra przewodu obejmuje: 

– roboty pomiarowe, przygotowawcze, wytyczenie trasy, 
– dostarczenie materiałów, 
– wykonanie wykopu wraz z wzmocnieniem przez rozparcie ścian wykopu, 
– zabezpieczenie urządzeń w wykopie i nad wykopem, 
– odwodnienie wykopu, 
– przygotowanie podłoża wzmocnionego, 
– ułożenie rury ochronnej oraz ułożenie rur przewodowych w rurze ochronnej, 
– ułożenie rur , 
– montaż przewodów metodą bezywkopową, 
– badania szczelności kanałów, 
– włączenie do istniejącej sieci, 
– zasypanie wykopu warstwami z zagęszczeniem zgodnie z Specyfikacją Techniczną, 
– transport nadmiaru urobku, 
– doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego, 
– przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w 

Specyfikacji Technicznej, wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu 
ułożonych przewodów. 

 
X. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

 
1. Dokumentacja projektowa 
 
Jednostka autorska dokumentacji projektowej 
AQUADUCTUS Biuro Realizacji Inwestycji  
mgr inż. Michał Münnich  
Niestachów 294, 26-021 Daleszyce   
tel. 605-463-030, email: munnich@tlen.pl 
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Zestawienie dokumentacji projektowej 
Projekt Budowlany – branża instalacyjna  
Informacja dot. planu BiOZ 
 
Jednostka autorska specyfikacji technicznych 
AQUADUCTUS Biuro Realizacji Inwestycji  
mgr inż. Michał Münnich  
Niestachów 294, 26-021 Daleszyce   
tel. 605-463-030, email: munnich@tlen.pl 
 
Zestawienie specyfikacji technicznych 
S-00.00.00 Specyfikacja techniczna – Wymagania ogólne 
S-01.00.00 Szczegółowa specyfikacja techniczna – Prace przygotowawcze 
S-02.00.00 Szczegółowa specyfikacja techniczna – Wykopy w gruntach I-VIII 
S-03.00.00 Szczegółowa specyfikacja techniczna – Wodociąg 
S-04.00.00 Szczegółowa specyfikacja techniczna – Przejścia pod przeszkodami i kolizje z infrastrukturą 
techniczną 
 
Autor powyższych specyfikacji: mgr inż. Michał Münnich 
 
Ilość egzemplarzy dokumentacji, które Zamawiający przekazuje Wykonawcy 
Projekt Budowlany – branża instalacyjna     szt. 1 
Informacja dot. planu BiOZ      szt. 1 
Specyfikacja techniczna       szt. 1 
 

2. Normy i inne dokumenty techniczne 
 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), przepisy 
branżowe, instrukcje. Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z rysunkami i 
specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały.  

Rozumie się, iż Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. Roboty będą 
wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z obowiązującymi Polskimi Normami (PN)/(EN-PN) i 
przepisami obowiązującymi w Polsce. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania wszystkich obowiązujących norm przy 
wykonywaniu robót określonych w kontrakcie oraz do stosowania ich postanowień na równi ze 
wszystkimi innymi wymaganiami zawartymi w specyfikacjach technicznych. 

Przepisy związane: 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. 1994 Nr 89 poz. 414 ze  zm.), 
 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2004 Nr 19 poz. 

177 ze zm.), 
 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2004 Nr 92 poz. 881 ze 

zm.), 
 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. – o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. 1991 Nr 81 poz. 

351 ze zm), 
 Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. – o dozorze technicznym (Dz .U. 2000 Nr 122 poz. 1321 ze 

zm.), 
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001 Nr 62 poz. 627 

ze zm.), 
 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. – o drogach publicznych (Dz. U. 1985 Nr 14 poz. 60 ze zm.) 
 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997r - w sprawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 1997 Nr 129 poz. 844 ze zm.), 
 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003 Nr  47 poz. 401 ze 
zm.), 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. - w sprawie sposobów 
deklarowania wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym 
(Dz. U. Nr 198 poz. 2041 ze zm.), 
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 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. - w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. 
2004 Nr 2002 poz. 2072), 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. – zmieniające 
rozporządzenie w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej 
oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. 
U. 2004 Nr 198 poz. 2042), 

 BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania przy odbiorze 
 PN-90/B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe 
 PN-86/B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.  
 Tom II - Instalacje sanitarne i przemysłowe. COBRTI INSTAL, W-wa 1987 
 PN-88/B-04481 - Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
 PN-88/B-06250 – Beton zwykły 
 PN-B-11113 – Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek 
 18 501 DIN – Kamień brukowy z betonu 
 PN-81/B-03020 - Głębokość posadowienia fundamentu w gruncie. 
 PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. 
 ISO 4435:1991 - Rury i kształtki z nieplastyfikowanego polichlorku winylu stosowane  

w systemach odwadniających i kanalizacyjnych 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych - Polska 

Korporacja 
 Techniki Sanitarnej, Grzewczej. Gazowej i Klimatyzacji -Warszawa 1994 r. 
 Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru instalacji rurociągowych polietylenu – KWH 

PIPE 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji - C.O.B – R. T. J. ,,INSTAL” 
 Instrukcja wykonania i odbioru robót dla sieci z rur  PE 
 Instrukcja wykonania i odbioru robót dla sieci z rur  PVC 
 PN-86/H-74374 Połączenia kołnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogólne 
 PN-83/M- Armatura przemysłowa. Zasuwy klinowe kołnierzowe żeliwne 
 PN-EN  12201  Systemy  przewodów  rurowych  z  tworzyw  sztucznych  do przesyłania 

wody 
 PN-B-10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy Odbiorze 
 PN-B-10736  Roboty  ziemne.  Wykopy  otwarte  dla  przewodów wodociągowych i 

kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 
 PN-87/B-01060  Sieć  wodociągowa  zewnętrzna.  Obiekty  i  elementy wyposażenia 
 PN – B – 10725 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania 
 PN – 86/B – 09700 Tablice orientacyjne do oznaczenia uzbrojenia na przewodach 

wodociągowych
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

 
Nazwa Inwestycji:   

 
Projekt budowy odcinka sieci wodociągowej  
w miejscowości Węgrzynów 

 
KOD CPV 45232400-6 Roboty budowlane w zakresie 
budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania 
ścieków 

 
Adres Inwestycji:   

 
msc. Węgrzynów, gm. Mniów, TERYT: 2604112 
dz. o nr ewid.: 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84/1, 84/2, 85/1, 85/2, 
86/1, 86/2, 87, 88, 89/1, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 
102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 
116, 117, 118, 171/2 (obręb 0018 WĘGRZYNÓW) 
 

Zamawiający:    
   

Gmina Mniów 
 
Adres zamawiającego:   
 
 ul. Centralna 9, 26-080 Mniów 
 
Nazwa specyfikacji technicznej: 
 
 S-01.00.00 PRACE PRZYGOTOWAWCZE  

               - pomiary geodezyjne 
 
Jednostka autorska specyfikacji technicznych i dokumentacji projektowej: 
 
 AQUADUCTUS Biuro Realizacji Inwestycji  
   mgr inż. Michał Münnich  
  Niestachów 294, 26-021 Daleszyce   
   tel. 605-463-030, email: munnich@tlen.pl 
  
Autor specyfikacji: 
 

mgr inż. Michał Münnich 
 
Data opracowania: 
 
 luty 2019 r. 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot i zakres stosowania ST 

 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania pomiarów 

geodezyjnych przy realizacji inwestycji pn. Projekt budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości 
Węgrzynów. Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji w/w robót.  
 
1.2. Zakres robót objętych ST 

 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia pomiarów geodezyjnych. 

 
1.2.1. Pomiary sytuacyjno-wysokościowe 

 
W zakres tych robót wchodzą: 

– uaktualnienie istniejących map sytuacyjno-wysokościowych w skali 1:1000 w określonych 
zakresach, 

– wyznaczenie tras przewodów,  
– naniesienie rzędnych przewodów oraz rzędne góry i dna przepustów przez drogę oraz rowów 

dochodzących do przepustów w zakresie pomiarów, 
– naniesienie pikiet wysokościowych, 
– naniesienie rzędnych pasa drogowego wraz z rowami, 
– w przypadku małej ilości pikiet wysokościowych uzupełnienie dodatkowych pikiet, aby oddać 

właściwą rzeźbę terenu,  
– wykonanie wykazu reperów z podaniem rzędnych wysokości oraz zaznaczenie reperów na 

mapach do celów projektowych, 
– podanie aktualnego  stanu władania na mapach (nr działek), 
– dołączenie odbitek map ewidencyjnych, 
– podanie na mapach rzędnych dna i góry studzienek kanalizacyjnych. 

 
1.2.2. Pomiary obiektowe 
 

Zakres pomiarów obiektowych obejmuje wyznaczenie punktów sytuacyjno-wysokościowych, osi 
obiektów, ciągła stabilizacja punktów, ich zabezpieczenie przed zniszczeniem i oznaczenie umożliwiające 
ich łatwe znalezienie i ewentualne odtworzenie. 

 
1.3. Określenia podstawowe 
 
Reper - trwały (zwykle odciśnięty w odlewie żeliwnym) znak, utrwalający w terenie punkt sieci 
niwelacyjnej o wyznaczonej wysokości n.p.m. 
Niwelator – przyrząd stosowany do wykonywania niwelacji (rodzaj terenowych pomiarów 
topograficznych i geodezyjnych, służący do wyznaczenia wysokości danego punktu względem przyjętego 
poziomu odniesienia). 
Dalmierz – dalmierz, odległościomierz, przyrząd służący do pomiaru odległości bez potrzeby jej 
przebywania. 
Teodolit – teodolit przyrząd geodezyjny do mierzenia kątów w płaszczyźnie pionowej i poziomej. 
Łata geodezyjna - sztywny przymiar kreskowy, zwykle drewniany, służący do bezpośrednich pomiarów 
długości lub pomiaru różnic wysokości. 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  
i z definicjami podanymi w S-00.00.00 „Wymagania ogólne”. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt II. 
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2. MATERIAŁY 
 

Materiały niezbędne do prowadzenia pomiarów sytuacyjno-wysokościowych zgodnych z ST: 
– paliki o średnicy od 5 do 8 cm i długości około 0,5 m,  
– słupki betonowe z krzyżem. 

 
3. SPRZĘT 

 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt III. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania pomiarów  
 

Wykonawca przystępujący do wykonania pomiarów geodezyjnych powinien wykazać się 
możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

– teodolitów i tachimetrów, 
– niwelatorów, 
– dalmierzy, 
– tyczek geodezyjnych, 
– łat mierniczych, 
– stalowych taśm mierniczych. 

 
4. TRANSPORT 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 

 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. IV. 

 
4.2. Transport materiałów i wyposażenia  
 

Wyposażenie i materiały do pomiarów geodezyjnych mogą być transportowane za pomocą 
dowolnych środków transportu. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
 

Ogólne zasady wykonania robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt. V. 
Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi Instrukcjami GUGiK, przez osoby 
posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.  

Obowiązujący jest pomiar rzędnych bezwzględnych oparty o wyznaczony reper. Wskazane jest, by 
był to reper wykorzystany do sporządzania mapy do celów projektowych. 
 
 
5.2. Szczegółowe zasady wykonywania robót 
 

Roboty pomiarowe obejmują wszystkie czynności związane z przygotowaniem Terenu Budowy do 
wykonywania Robót, a więc:  
 tyczenie tras i obiektów oraz krawędzi wykopów z podziałem na zadania, 
 wykonanie przekopów kontrolnych celem ostatecznego ustalenia przebiegu urządzeń podziemnych (pod 

nadzorem Użytkownika), 
 przygotowanie oznakowania i zabezpieczenie miejsc wykonywania robót. 
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Do zakresu Robót pomiarowych związanych z wytyczeniem osi i obrysu obiektów, krawędzi wykopów oraz 
punktów wysokościowych należy: 
 wytyczenie w oparciu o dane projektowe punktów głównych osi i obrysu obiektów oraz punktów wysokościowych, 
 uzupełnienie dodatkowymi punktami, 
 wyznaczenie dodatkowych punktów wysokościowych (reperów roboczych), 
 zastabilizowanie punktów w sposób trwały, ochrona ich przed zniszczeniem oraz oznakowanie w 

sposób ułatwiający odszukanie i ewentualne odtworzenie obiektów (osie, obrys, punkty 
wysokościowe). 
Podstawę wytyczenia w terenie stanowi Dokumentacja Projektowa.  
Wykonawca powinien sprawdzić, czy rzędne określone w Dokumentacji Projektowej są zgodne z 

rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią 
się od rzędnych określonych w Dokumentacji Projektowej, to powinien powiadomić o tym Inspektora 
Nadzoru. Wszystkie roboty, które bazują na pomiarach Wykonawcy, nie mogą być rozpoczęte przed 
zaakceptowaniem wyników pomiarów przez Inspektora Nadzoru.. Wykonawca jest odpowiedzialny za 
ochronę wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania Robót. Jeżeli znaki pomiarowe 
przekazane przez Zamawiającego zostaną zniszczone przez Wykonawcę świadomie lub wskutek 
zaniedbania, a ich odtworzenie jest konieczne do dalszego prowadzenia Robót, to zostaną one odtworzone 
na koszt Wykonawcy. 
Wszystkie pozostałe prace pomiarowe konieczne dla prawidłowej realizacji Robót należą do obowiązków 

Wykonawcy. 
 
5.3. Wytyczanie punktów głównych 
 

Tyczenie osi trasy przewodów należy wykonać w oparciu o Dokumentację Projektową przy 
wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej w Dokumentacji 
Projektowej. 
 
5.4. Wyznaczanie przekrojów poprzecznych 
 

Wyznaczenie przekrojów poprzecznych obejmuje wyznaczenie krawędzi nasypów i wykopów na 
powierzchni terenu (określenie granicy robót), zgodnie z Dokumentacją Projektową oraz w miejscach 
wymagających uzupełnienia dla poprawnego przeprowadzenia robót . 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady wykonywania robót 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt VI. 
Kontrolę jakości prac pomiarowych związanych z odtworzeniem trasy i punktów wysokościowych należy 
prowadzić według ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych GUGiK.  

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych Robót w zakresie i z 
częstotliwością określoną przez jednostkę obsługującą Roboty i zaakceptowaną przez Inspektora 
nadzorura. Obowiązują zasady określone w instrukcjach.  
W szczególności kontrola powinna obejmować: 

- sprawdzenie zastabilizowania punktów pomiarowych stałych, 

- sprawdzenie zastabilizowania punktów pomiarowych związanych z aktualnie wykonywanym 
zakresem Robót. 

 
7. OBMIAR ROBÓT 

 
Ogólne zasady obmiaru robót  robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt VII. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt VIII. 
 
8.2. Odbiór prac pomiarowych 
  

Odbiór robót związanych z odtworzeniem trasy w terenie następuje na podstawie szkiców  
i dzienników pomiarów geodezyjnych lub protokółu z kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada 
Przedstawicielowi Inwestora. 

Roboty uznaje się za wykonane jeżeli są zgodne z obowiązującymi przepisami min. jakość, 
kompletność oraz zgodność z dokumentami Kontraktowymi. 
 
 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI0 
 

Wymagania ogólne dotyczące rozliczenia robót wraz z ceną jednostkową zamieszczono  
w ST S-00 00 00 „Wymagania ogólne” pkt IX. 

 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
1. Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonania prac geodezyjnych 
2. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obsługa inwestycji GUGiK –1979 
3. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma GUGiK –1978 
4. Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna GUGiK -1983 
5. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe GUGiK -1979 
6. Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK -1983 
7. Instrukcja techniczna G-3.1. Osnowy realizacyjne GUGiK –1983 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
ziemnych w gruntach I-VIII kategorii w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. Projekt budowy 
odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Węgrzynów. 

Roboty ziemne związane z budową wodociągu należy wykonywać tradycyjnie –metodą wykopu 
otwartego. 
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 

Roboty, których dotyczy Specyfikacja, obejmują wszystkie czynności w zakresie robót ziemnych w 
gruntach I-VIII kategorii umożliwiające i mające na celu budowę i odbiór sieci wodociągowej w ramach 
w/w inwestycji.  

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie 
budowy przedmiotowej infrastruktury technicznej i obejmują wykonanie wykopów w gruntach kat. I-VIII. 

Zakres robót obejmuje:  
 wykopy w gruncie, wąskoprzestrzenne, ręczne i mechaniczne, na odkład i z wywozem, 
 umocnienia ścian wykopów, 
 podsypka i obsypka z gruntu rodzimego i dowiezionego, 
 zasypanie z zagęszczaniem wykopów, ręczne i mechaniczne, 
 zagęszczanie gruntu w miejscu przebiegu dróg i chodników, 
 rozścielenie humusu, 
 wykonanie trawników; 
 wywóz nadmiaru gruntu lub przywóz brakującego gruntu, wywóz gruzu na składowisko z jego 

utylizacją, 
 odwodnienie wykopów, 
 montaż i demontaż konstrukcji podparć i podwieszeń istniejących rurociągów i kabli, 
 ułożenie i rozbiórka kładek dla pieszych. 

 

1.4. Określenia podstawowe 
 

Głębokość wykopu - różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub 
wykopu. 
Wykop płytki - wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1 m. 
Wykop średni - wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m. 
Wykop głęboki - wykop, którego głębokość przekracza 3 m. 
Wykop szerokoprzestrzenny - wykop, o szerokości dna większej od 1,5 m. 
Wykop wąskoprzestrzenny - wykop, o szerokości dna mniejszej lub równej 1,5 m 
Wykop jamisty - wykop, o pow. dna równej lub mniejszej od 2,25 m2, o ścianach pionowych bądź 
nachyleniu 1:0,25 
 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S-00.00.01 pkt II. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z postanowieniami 

kontraktu.  
Wszystkie materiały i urządzenia przewidywane do zastosowania będą zgodne z postanowieniami 

kontraktu i poleceniami Inspektora Nadzoru. W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca 
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przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania  
i wydobywania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i 
stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych 
materiałów dostarczanych na plac budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z 
założeniami PZJ. 
 

2. MATERIAŁY (GRUNTY) 
 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do budowy zasypek, osypek i podsypek, zgodnie z Dokumentacją Projektową, SST i 
poleceniami Inspektora Nadzoru.  

Określenie gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów należy przyjmować wg tablicy 
2 zamieszczonej w PN-S-02205. 

W czasie trwania robót ziemnych, Wykonawca powinien przeprowadza badania laboratoryjne 
gruntów pozyskanych z wykopów celem określenia ich przydatności do budowy nasypów zgodnie z PN-S-
02205. 

Grunty przydatne do budowy nasypów mogą być wywiezione poza plac budowy tylko wówczas, gdy 
stanowią nadmiar objętości robót ziemnych albo na polecenie lub za zezwoleniem Inspektora Nadzoru.  
Inspektor Nadzoru może nakazać pozostawienie na placu budowy gruntów, których czasowa 
nieprzydatność wynika jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności.  

Grunty nieprzydatne do budowy nasypów powinny być wywiezione przez Wykonawcę na odkład . 
 

3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania 
 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w S-00.00.00 Wymagania ogólne pkt III. 
 
3.2. Sprzęt do robót ziemnych 
 

Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do: 
 odspajania i wydobywania gruntów (młoty i dłuta pneumatyczne, koparki, ładowarki), 
 jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki), 
 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe), 
 sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.), 
 sprzęt do odwadniania wykopów (pompy, igłofiltry). 
 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania 
 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST S-00.00.00 Wymagania ogólne 
pkt. IV. 

 
4.2. Transport gruntów 
 

Wybór transportu należy do Wykonawcy. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady prowadzenia robót 
 

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST S-00.00.00 pkt V.  
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5.2.  Zasady prowadzenia robót 
 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania Robót oraz za ich zgodność z 
Dokumentacją Projektową, Specyfikacją Techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru. 

Przed przystąpieniem do prac należy powiadomić i uzgodnić z Właścicielami sieci infrastruktury 
istniejącej sposób i czas prowadzenia robót. 

Roboty  ziemne  powinny  być  wykonane  zgodnie z PN-B-10725. Wodociągi. Przewody zewnętrzne.  
Wymagania i badania,  PN-B-10736. Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania,  a w szczególności zgodnie z wymaganiami i badaniami  
dotyczącymi warunków bezpieczeństwa pracy, tj. zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z 
dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401 ze zm.). 

Roboty ziemne wykonane będą w 10% jako roboty ręczne, natomiast pozostałe 90% sprzętem 
mechanicznym. 

Roboty ziemne należy wykonywać zgodnie z wytycznymi wykonania i odbioru robót budowlano-
montażowych oraz przepisami BHP. Roboty należy prowadzić z zachowaniem maksymalnej ostrożności w 
sąsiedztwie istniejącej infrastruktury podziemnej i nadziemnej oraz wszelkich obowiązujących przepisów 
branżowych.  

W pobliżu wszystkich skrzyżowań z istniejącą infrastrukturą techniczną (wodociągi, przewody 
telekomunikacyjne i energetyczne itp.) oraz  istniejącą zabudową należy zachować szczególną ostrożność. 

Podczas wykonywania przedmiotowych odcinków zlokalizowanych w pasie drogowym teren robót 
należy oznakować zgodnie z przepisami o ruchu drogowym oraz zachować szczególne warunki 
bezpieczeństwa robót. 

Na odcinkach lokalizacji sieci w ogródkach przydomowych i gruntach ornych należy zdjąć warstwę 
humusu i odłożyć poza terenem robót celem ponownego zagospodarowania po zasypce wykopu. Przyjęto 
zgodnie z dokumentacją geotechniczną zdjęcie średnio warstwy 40 cm humusu. 

Na całej długości projektowanych przewodów, przewidziano wykonanie wykopów ciągłych 
wąskoprzestrzennych o ścianach pionowych odeskowanych i rozpartych (obudowa systemowa wykopu). 
Rozstaw rozpór w planie i wysokości należy tak zaplanować, aby istniała możliwość wsuwania pomiędzy 
rozporami rur na dno wykopu. 

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopów powinny być przez Wykonawcę wykorzystane w 
maksymalnym stopniu do budowy zasypek, osypek i podsypek, 

Określenie gruntów pod względem przydatności do budowy nasypów należy przyjmować wg tablicy 
2 zamieszczonej w PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania. 

W czasie trwania robót ziemnych. Wykonawca powinien przeprowadzić badania laboratoryjne 
gruntów pozyskanych z wykopów celem określenia ich przydatności do budowy nasypów zgodnie z PN-S-
02205. 

W przypadku gruntów przydatnych prowadzenie robót ziemnych nie będzie wymagało składowania 
ziemi – masy ziemne zostaną ponownie wykorzystane do zasypywania wykopów. W trakcie wykonywania 
robót montażowych należy przewidzieć odkład ziemi na terenie  dziełek, dla których inwestor posiada 
prawo dysponowania terenem. Grunty nieprzydatne do budowy nasypów powinny być wywiezione przez 
Wykonawcę na odkład po uzgodnieniach z Inwestorem.  

Wykopy zabezpieczyć przed napływem wód powierzchniowych oraz barierami i taśmą ostrzegawczą 
przed dostaniem się na teren budowy osób niepowołanych. Na czas wykonywania robót na wjazdach do 
posesji przewiduje się mostki przejazdowe, które będą przenoszone na nowe miejsca w miarę postępu 
robót. 

Roboty ziemne związane z układaniem i montażem przewodów z tworzyw sztucznych należy 
wykonywać zgodnie z ustaleniami ww. norm. Przy wykonywaniu robót ziemnych i montażowych należy 
stosować się również do instrukcji podanych przez wybranego producenta rur. 

Całość robót ziemnych, a zwłaszcza istniejącego pod i nadziemnego uzbrojenia wykonać z 
zachowaniem maksymalnej ostrożności oraz wszelkich obowiązujących przepisów branżowych i BHP. W 
przypadkach robót na skrzyżowaniach i wzdłuż linii energetycznych wykonywać po wyłączeniu energii. 
Zakres i terminy wyłączeń energii wykonawca robót winien uzgodnić z właściwym terenowo Zakładem 
Energetycznym. 

Posadowienie rur zależy od kategorii gruntu rodzimego w miejscu lokalizacji  
i warunków gruntowo wodnych: 
 na gruncie rodzimym - w przypadku występowania w dnie wykopu gruntu piaszczystego, 
 w pozostałych przypadkach na 20 cm podsypce piaskowej (gliny pylaste, pyły, skały). 
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Należy przestrzegać rzędnych posadowienia przewodu i w taki sposób przygotować wykop, aby nie został 
przegłębiony. Dno wykopu nie może być przemarznięte i powinno być gładkie, wolne od kamieni i luźnych 
głazów. Powinno być wyrównane  do  właściwej  wysokości  i  posiadać  odpowiednie  nachylenie.   
 Podłoże należy uformować na kąt 90° i profilować w miarę układania kolejnych odcinków.  
Przewód po ułożeniu powinien ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości, na co najmniej ¼ swego 
obwodu. Niedopuszczalne jest podkładanie pod rury kawałków drewna, kamieni w celu uzyskania 
odpowiedniego spadku lub wyrównywania kierunku ułożenia przewodu. Warstwa podłoża winna być 
zagęszczona za pomocą ubijaków ręcznych. Spadek podłoża winien być zgodny ze spadkiem wodociągu. 
Badania podłoża naturalnego i umocnionego przeprowadzać zgodnie z wymaganiami normy PN-81/B-
10735. 
 Do wykonywania warstw wypełniających należy przystąpić natychmiast po dokonaniu i 
zatwierdzeniu częściowego odbioru robót w zakresie zakończonego posadowienia przewodu.  
Wypełnienie wykopu należy wykonywać w dwóch etapach: 
 I etap: obsypka - wypełnienie wykopu w strefie ochronnej rury, tj. 0,30 cm ponad wierzch rury, 
 etap: zasypka - wypełnienie wykopu nad strefą ochronną rury, tj. warstwa do powierzchni terenu. 

Obsypkę należy wykonać z gruntu mineralnego, sypkiego (piasku), bez grud, kamieni, 
niezamarzniętego, którego wielkość ziaren nie przekracza 10% nominalnej średnicy rury i nie jest 
większa od 40 mm. Obsypkę należy wykonać warstwami, równolegle po obu bokach rur - każdą warstwę 
zagęszczając. Pierwsza warstwa obsypki powinna być starannie rozprowadzona po obu stronach rury ze 
zwróceniem uwagi na dokładne wypełnienie przestrzeni w okolicach styku z podsypką. Przy zagęszczaniu 
tej warstwy należy uważać, aby nie spowodować podniesienia lub przesunięcia się rury. Obsypkę należy 
wykonywać warstwami aż do osiągnięcia grubości 30 cm powyżej wierzchu rury. Na wysokości 30 cm nad 
przewodem wodociągowym należy ułożyć taśmę sygnalizacyjną koloru niebieskiego z wtopionym 
przewodem metalowym. Grubość warstwy nie powinna przekraczać 1/3 średnicy rury. Po wykonaniu 
obsypki do ½ wysokości rury, wszelkie ubijanie warstw powinno być wykonywane w kierunku od ścian 
wykopu do rurociągu. Należy pamiętać o podbiciu gruntu w tzw. pachach rurociągu. Podbijanie należy 
wykonać przy użyciu ubijaków drewnianych. Stosowanie ubijaków metalowych dopuszczalne jest w 
odległości co najmniej 10 cm od rurociągu. Materiał stosowany do obsypki musi spełniać te same 
wymagania co materiał na podsypkę. Jeżeli grunt rodzimy spełnia te wymagania, to może on być 
zastosowany do wykonania obsypki.  

Pozostała przestrzeń wykopu powinna być wypełniona do poziomu terenu lub określonej w 
projekcie rzędnej, w taki sposób i takim materiałem, który zapewni odpowiednią nośność dla zakładanych 
obciążeń użytkowych (drogi, chodniki itp.). W wielu przypadkach do wykonania zasypki można użyć 
gruntu rodzimego o ile nie zawiera on elementów o rozmiarach powyżej 300 mm (np. kamieni).  
Mechaniczne zagęszczanie nad rurą można rozpocząć dopiero, gdy nad jej wierzchołkiem została 
wykonana warstwa ochronna 30 cm. Zaleca się stosowanie sprzętu mechanicznego do zagęszczania, 
jednocześnie po obu stronach przewodu. Zagęszczanie zasypki należy wykonywać warstwami co ok. 30 
cm.  Jednocześnie z wykonywaniem poszczególnych warstw zasypki należy usuwać deskowanie, 
zwracając przy tym uwagę na staranne wypełnienie wykopu i zagęszczenie przestrzeni zajmowanej 
uprzednio przez umocnienie wykopu.  
Zasypka rurociągów powinna być zagęszczona do 95% zmodyfikowanej wartości Proctora w terenach 
zielonych. Pod drogami  ulepszonymi np. tłuczeń  zasypka rurociągów powinna być zagęszczona do 98% 
zmodyfikowanej wartości Proctora. Pod drogami utwardzonymi masami bitumicznymi zasypka powinna 
być zagęszczona do 100% zmodyfikowanej wartości Proctora. 
Wykorzystanie nadmiaru gruntu, wynikającego z wykonania podsypki i zasypki piaskiem, należy 
skonsultować z Inwestorem. 

 
5.3. Odwodnienie wykopów 
 

Prace ziemne należy wykonać po okresie bezopadowym (długotrwałej suszy) z uwagi na możliwość 
występowania w podłożu poziomu wodonośnego pochodzenia opadowego, który będzie utrudniał 
wykonanie prac ziemnych. 

Ewentualne wody opadowe należy odprowadzić poza teren prowadzenia prac za pomocą pompy 
spalinowej. 

Odwodnienie wykopów wykonać należy za pomocą igłofiltrów – igłofiltry wpłukiwane w grunt w 
odstępach 1,0 m. Ujęte wody należy odprowadzić do przydrożnych rowów. Przewidziany czas pracy 
agregatu wynosi 0,5 h na 1 m3 urobku ziemi. 

Wykonawca robót powinien dostarczyć urządzenia, które zapewnią odprowadzenie wód 
gruntowych i opadowych poza obszar wykopu. 
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Rzeczywiste godziny pompownia powinny być wpisane do dziennika pompowania  i potwierdzone 
wpisem Kierownika Budowy i/lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

W czasie trwania prac ziemnych nie należy dopuszczać do zawilgocenia i przemarzania gruntów na 
powierzchni robót ziemnych, a wykop należy zabezpieczyć przed napływem wód opadowych. 

Systemy igłofiltrowe to obecnie powszechnie stosowana metoda obniżania poziomu wody 
gruntowej (odwodnienie terenu przed rozpoczęciem wykopów).  

Podstawowymi elementami instalacji są igłofiltry, rurociąg kolektora ssącego oraz agregat 
pompowy. Igłofiltry umiejscawiane są w gruncie i stanowią punkty ujęć wodnych. Umożliwiają one 
pozyskiwanie i odprowadzanie wody z otaczającego go obszaru. Igłofiltr, niezależnie od systemu, to 
przewód rurowy (PE, PCV, metalowy itp.) na którego końcu znajduje się robocza część – tzw. filtr z 
odpowiednio drobną perforacją/szczelinami za pośrednictwem których odprowadzana jest woda z 
gruntu. Igłofiltry są podłączane do rurociągu kolektorów ssących. Podłączenie jest najczęściej 
bezpośrednie (przy igłofiltrach o średnicy 32 mm, w Polsce najczęściej stosowanych) lub w oparciu o 
łączniki przy sztywniejszych igłofiltrach 2” . Kolektory najczęściej występują w odcinkach 5 mb i posiadają 
króćce do podłączenia igłofiltrów rozmieszczone co 1 mb. W przypadku konieczności mocnego, 
miejscowego odwodnienia, można rozważyć kolektor o większej gęstości króćców. Bardzo ważne jest 
zachowanie szczelności w systemie, stąd też końce rurociągu zaślepiane są zaślepkami, podobnie jak te 
króćce kolektorów, do których nie są podłączane igłofiltry (do zaślepiania króćców stosuje się metalowe 
zaślepki, lub korki gumowe). 

Z reguły igłofiltry rozmieszczane są obok lub wokół wykopu w metrowych odstępach.  
Nad poziomem gruntu igłofiltry łączone są z kolektorem. Ciąg kolektorów jest łączony ze sobą z 
wykorzystaniem dodatkowych elementów instalacji takich jak łuki, łączniki i rury przelotowej.  
Ciąg kolektorów podłączony zostaje do agregatu pompowego. Agregat posiada pompę lub pompy 
umożliwiające wytwarzanie podciśnienia w instalacji. Uzyskiwane podciśnienie, przy zachowaniu 
szczelności w instalacji umożliwia pobór wody z gruntu.  
Woda ewakuowana z systemu przez agregat odprowadzana jest przez rury przelotowe (przydatne przy 
większych odległościach) lub węże strażackie. 

Przyjmuje się że jeden poziom igłofiltrów umożliwia obniżenie poziomu wody do 4 m. Z uwagi na 
kształt tworzonego leja depresyjnego, koniec igłofiltra powinien być umieszczony ok 1 m poniżej 
oczekiwanej głębokości do której powinien zostać obniżony poziom wody. 

Umieszczanie igłofiltrów w gruncie realizowane jest poprzez proces ich wpłukiwania. Niezbędny w 
nim jest dostarczany poprzez węże wpłukujące do rury wpłukującej strumień wodny pod ciśnieniem. 
Strumień ten umożliwia łatwe wprowadzanie rury wpłukującej w głąb gruntu.  
Źródłem wody może być hydrant lub beczkowóz. Ważne jest aby pompa dała odpowiednio wysokie 
ciśnienie. To jakie ciśnienie jest odpowiednie, zależy od rodzaju gruntu, obecności kamieni i trudności 
napotykanych przy wpłukiwaniu. W szczególnie trudnych przypadkach, do wpłukiwania stosowane są 
specjalne, wysokociśnieniowe agregaty pompowe.  
Po wprowadzeniu rury do gruntu, wąż wpłukujący zostaje odłączony i do rury wprowadzany jest igłofiltr. 
Po wprowadzeniu igłofiltra rura wpłukująca wyciągana jest z gruntu. Wpłukany igłofiltr może zostać 
następnie podłączony do kolektora ssącego. 
Proces odwadniania z reguły jest kontynuowany aż do zakończenia prac w wykopie. 
 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST S 00.00.00 pkt VI. 
 
6.2. Kontrola i badania w trakcie robót i odbioru 
 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi  
w niniejszej specyfikacji oraz w Dokumentacji Projektowej.  

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca winien wykonać badania mające na celu: 
 zakwalifikowanie gruntów do odpowiednich kategorii, 
 określenie gruntu i jego uwarstwienia, 
 określenie stanu terenu, 
 ustalenie metod odwodnieniowych. 

Kontrola w trakcie robót winna obejmować: 
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 sprawdzenie metod wykonywania wykopów, 
 sprawdzenie stateczności ścian wykopu, 
 badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy, 
 badanie zabezpieczenia wykopów przez zalaniem wodą, 
 badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności,  

wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji, 
 badanie  i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego z 

kruszywa mineralnego, 
 badanie w zakresie zgodności z dokumentacją projektową i warunkami określonymi w 

odpowiednich normach przedmiotowych,  
 badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu, 
 badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaźników zagęszczenia 

poszczególnych jego warstw. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru robót  robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt VII. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 

Ogólne zasady odbioru robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt VIII. 
 
8.2. Zasady odbioru robót 
 

Badanie materiałów i elementów obudowy wykopów należy wykonać bezpośrednio na budowie 
przez oględziny zewnętrzne, porównując rodzaj materiałów z cechami podanymi w opisie technicznym. 

Sprawdzenie metod wykonania wykopów - wykonuje się przez oględziny zewnętrzne  
i porównanie z rysunkami oraz użytkowanym sprzętem. 

Badanie materiałów należy wykonać bezpośrednio na budowie przez oględziny zewnętrzne 
porównując rodzaj materiałów z cechami podanymi w rysunkach. 
 
8.3. Zakres odbioru 
 
1. Minimalna częstość i zakres testów i pomiarów 
2. Pomiary szerokości dna wykopu 
3. Pomiary wykonywać taśmą co 200 metrów w linii prostej, w przypadkach szczególnych co 50 m  
4. Pomiary zagłębienia dna 
5. Pomiary wykonywać niwelatorem co 200 metrów i w miejscach wątpliwych. 
6. Test zagęszczenia gruntu – wg próby Proctora 
7. Stopień ID powinien być zdefiniowany dla każdej ustalonej warstwy. 
8. Szerokość dna wykopu 
9. Szerokość dna wykopu nie powinna różnić się od projektowanej z tolerancją ± 5 cm 
10. Zagłębienie dna 
11. Zagłębienie dna wykopu, określane pomiarem rzędnych wysokościowych przy użyciu niwelatora nie 
powinno różnić się od projektowanych rzędnych z tolerancją –3cm do +1cm. 
12. Współczynnik zagęszczenia zdefiniowany wg normy BN-77/8931-12 powinien być zgodny  
z określoną kategorią przeznaczenia gruntu. 
 

9. PODSTWA PŁATNOŚCI 
 

Wymagania ogólne dotyczące rozliczenia robót wraz z ceną jednostkową zamieszczono  
w ST S-00 00 00 „Wymagania ogólne” pkt IX. 
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Normy 
 
1. PN-B-02480 Grunty budowlane. Określenia. Symbole. Podział i opis gruntów 
2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania próbek gruntów 
3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarności biernej 
4. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaźnika zagęszczenia gruntu 
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1. WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 
robót montażowych przy budowie sieci wodociągowej w ramach przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. 
Projekt budowy odcinka sieci wodociągowej w miejscowości Węgrzynów.  

 
1.2. Zakres stosowania ST 
 
 Specyfikacja techniczna ST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji Robót wymienionych pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 
 Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wykonaniem wodociągu. 
W zakres tych robót wchodzą: 

- roboty przygotowawcze, 
- roboty montażowe przewodów, 
- kontrola jakości. 

 
1.4. Określenia podstawowe 
 
1.4.1. Wodociąg 
 
Wodociąg - zespół współpracujących ze sobą obiektów i urządzeń inżynierskich, przeznaczonych do 
zaopatrywania ludności i przemysłu w wodę. 
Sieć wodociągowa zewnętrzna - układ przewodów wodociągowych  znajdujących się poza budynkami 
odbiorców, zaopatrujące w wodę ludność lub zakłady produkcyjne. 
Trasa wodociągu - pas terenu lub przestrzeni, którego osią symetrii jest linia  
prosta, łamana lub falista, łącząca dwa lub więcej urządzeń wodociągowych, w  
którym ułożone są jeden lub więcej rurociągów,  
 
1.4.2. Przewody wodociągowe 
 
Przewód wodociągowy - rurociąg wraz z urządzeniami, którym dostarczana jest woda.  
Przewód wodociągowy magistralny - przewód wodociągowy, którym dostarczana jest woda do 
przewodów wodociągowych rozdzielczych.  
Przewód wodociągowy rozdzielczy - przewód wodociągowy, którym dostarczana jest woda od 
przewodu magistralnego do połączenia wodociągowego.  
Przyłącze wodociągowe - odcinek przewodu wodociągowego łączący sieć wodociągową z instalacją 
wodociągową, łącznie z zaworem głównym za wodomierzem głównym. 
Skrzyżowanie - takie miejsce na trasie wodociągu, w którym jakakolwiek części  
rzutu poziomego wodociągu przecina lub pokrywa jakąkolwiek część rzutu  
poziomego innej innego urządzenia podziemnego albo naziemnego.  
Rura ochronna - rura o średnicy większej od rury przewodowej, służącą do  
przenoszenia obciążeń  zewnętrznych i do zabezpieczenia kanału przy przejściu  
pod przeszkodą terenową.  
Ciśnienie próbne - ciśnienie w najniższym punkcie instalacji, przy którym  
dokonywane jest badanie jej szczelności.  
Ciśnienie nominalne PN- ciśnienie charakteryzujące wymiary i wytrzymałość  
elementu instalacji w temperaturze odniesienia równej 20 °C.  
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1.4.3. Urządzenia (elementy uzbrojenia sieci) 
 
Uzbrojenie przewodów wodociągowych – armatura i przyrządy pomiarowe  
zapewniające prawidłowe działanie i eksploatację sieci wodociągowej. przedsiębiorstwa przyrząd do 
pomiaru ilości pobranej wody, znajdujący się na każdym przyłączu wodociągowym.  
Studzienki wodomierzowe – elementy wykorzystywane do budowania podziemnych przestrzeni 
odpowiednich do umieszczania w nich liczników (wodomierzy). 
 
Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami  
i z definicjami podanymi w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt I.6. 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
 
 Ogólne wymagania dotyczące robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt II. 
 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
 
 Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  
w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt II. 

Wszystkie materiały użyte do budowy sieci wodociągowej powinny być dopuszczone do 
stosowania  w  budownictwie  poprzez  oznakowanie  znakiem  „CE”  lub  znakiem  budowlanym  „B”  bądź 
posiadać deklarację zgodności z przedmiotową Europejską lub Polska Normą a w przypadku ich braku 
poprzez  posiadanie  aktualnej  Aprobaty  Technicznej  dopuszczającej  do  stosowania  wyrobu  w 
budownictwie zgodnie z wymaganiami zawartymi w niżej wymienionych przepisach i normach:   
- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności  

(Dz. U. 2002 nr 166 poz. 1360 ze zm.), 
- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 

(Dz. U. 2004 nr 92 poz. 881 ze zm.), 
- Rozporządzenie Ministra Budownictwa z dnia 22 grudnia 2006 r. zmieniające rozporządzenie w 

sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich 
znakiem budowlanym  
(Dz .U. 2006 nr 245 poz. 1782 ze zm.),    

- PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 – Ocena zgodności. Deklaracja zgodności składana przez dostawcę. 
Wymagania ogólne,   

- PN-EN ISO/IEC 17050-2:2005 – Ocena zgodności. Deklaracja zgodności składana przez dostawcę. 
Dokumentacja wspomagająca.   

 Wszystkie materiały użyte do budowy sieci posiadające kontakt z wodą do picia powinny posiadać 
atest Państwowego Zakładu Higieny.  
 
2.2. Wymagania szczegółowe dotyczące materiałów 
 
2.2.1. Rury wodociągowe 
 

Zaprojektowano wodociąg rozdzielczy z rur PEHD100 SDR11 DN110x10,0 mm, z wkładką 
detekcyjną, z pełnym uzbrojeniem komunalnym. 

Rury zastosowane do budowy sieci wodociągowej powinny odpowiadać warunkom określonym 
w normie PN-EN 12201 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do 
ciśnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polietylen (PE). 

Rury powinny odpowiadać wymogom normy ISO 4427 „Systemy rurociągów z tworzyw 
sztucznych. Rury i kształtki z polietylenu (PE) do zaopatrzenia w wodę”, co winien potwierdzić atest lub 
aprobata techniczna. Transport i składowanie rur PE winno odpowiadać wymogom podawanym przez 
producenta.  

W projekcie należy zastosować rury wzmocnione wykonane z polietylenu PE100RC (RC – Crack 
Resistance),tj. materiału o bardzo wysokiej odporności na powolny wzrost pęknięć i obciążenia punktowe. 
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Nowoczesne ciśnieniowe  rury  warstwowe  z  polietylenu PE 100 RC z płaszczem ochronnym są odporne 
na ścieranie oraz zewnętrzne uszkodzenia.  

Rury warstwowe są produkowane z polietylenów PE 100 RC o dużej gęstości, zawierających 
pigmenty i stabilizatory zapewniające doskonałą i długoczasową odporność na temperaturę oraz 
promieniowanie UV. 

Rury powinny mieć konstrukcję dwuwarstwową – zewnętrzna warstwa ochronna w kolorze 
niebieskim (rury wodociągowe) wykonana z polietylenu PE100RC (RC – Crack Resistance) oraz 
wewnętrzna w kolorze czarnym wykonana z polietylenu PE 100RC o wysokich parametrach 
wytrzymałościowych. Rury o konstrukcji dwuwarstwowej produkowane są metodą współwytłaczania.  
Obie  warstwy  są  molekularnie połączone i są nierozdzielne Warstwa zewnętrzna rury wykonana z 
modyfikowanego polietylenu PE100 RC o większej odporności na uszkodzenia.  

Warstwa ochronna rury oprócz zwiększonej ochrony na uszkodzenia umożliwia również 
łatwiejszy montaż. To z kolei pozwala na zaoszczędzenie nawet do 50% całkowitych kosztów montażu 
oraz skrócenie czasu układania przewodów. Rury PE100RC cechuje  wysoka jakość ze względu na 
zastosowanie najwyższej klasy materiałów,  łatwość przenoszenia ze względu niską wagę oraz  doskonała 
odporność chemiczna zgodnie z ISO/TR 10358. 

Rury z  tworzyw sztucznych  są  elastyczne.  Często  występującą  sytuacją,  kiedy  korzystnie  
można  wykorzystać elastyczność (giętkość) rur jest zmiana kierunku trasy rurociągu.  

Rury powinny posiadać wbudowany jeden przewód miedziany o przekroju 1,5 mm2 w płaszczu 
ochronnym. Rury z fabrycznie umieszczonym przewodem z miedzi umożliwiają szybkie i precyzyjne 
ustalenie trasy przebiegu przewodów  znajdujących się w ziemi, lokalizację awarii na sieci oraz 
uszkodzenia rury. Lokalizacja instalacji polega na podłączeniu do przewodu miedzianego generatora 
sygnału, wysyłającego sygnał wzdłuż całej długości przewodu. Sygnał jest odbierany przez cyfrowy 
lokalizator. Lokalizator może odbierać nadawany sygnał i dokładnie wskazać zarówno trasę przewodu, 
jak i głębokość. 

Powyższe cechy rur zapewnią bezpieczeństwo podczas wykonywania robót ziemnych jak i 
późniejszej eksploatacji. 

Wykonanie połączeń rur PE o średnicy większej niż DN 63 mm należy  realizować metodą 
zgrzewania doczołowego 

W projekcie należy stosować kształtki segmentowe. Poszczególne  elementy systemu  należy 
łączyć metodą  zgrzewania  doczołowego. 

Do  łączenia  z  armaturą  lub rurociągami  wykonanymi  z  materiałów  innych  niż PE  mogą  być  
wykorzystywane  kształtki kołnierzowe, odpowiednie łączniki mechaniczne lub kształtki przejściowe 
PE/stal. 
 

2.2.2. Zasuwy 
 

Przewiduje  się montaż zasuw kołnierzowych, krótkich, żeliwnych z miękkim uszczelnieniem 
klina przeznaczonych do wody pitnej - ciśnienie robocze PN 16. Należy zastosować zasuwy wykonane z 
żeliwa sferoidalnego z wrzecionem ze stali nierdzewnej, klinem z zawulkanizowaną zewnątrz i wewnątrz 
powłoką elastomerową, gładkim przelotem bez przewężeń i bez gniazda, z wewnętrznym i zewnętrznym 
zabezpieczeniem przed korozją posiadające aktualną ocenę PZH. Skrzynki zasuw należy zabezpieczyć 
przed przemieszczaniem - pod armaturą należy stosować bloki podporowe. 

Charakterystyka zasuw z żeliwa sferoidalnego: 
 korpus, pokrywa i kliny wykonane z żeliwa sferoidalnego co najmniej EN-GJS-400, 
 wszystkie elementy żeliwne wewnętrznie jak i zewnętrznie zabezpieczone antykorozyjnie farbą 

epoksydową naniesioną metodą fluidyzacyjną, 
 klin zawulkanizowany wewnętrznie i zewnętrznie gumą EPDM, NBR dopuszczoną do kontaktu z 

wodą pitną, 
 centryczne prowadzenie klina w prowadnicach będących integralną częścią korpusu zasuwy 

umożliwiające bezproblemowe i szczelne zamknięcie przepływu 
 trzpień ze stali nierdzewnej, walcowanej na zimno, 
 wrzeciono wykonane ze stali nierdzewnej z walcowanym gwintem , 
 uszczelnienie wrzeciona uszczelkami typu O-ring, 
 oznaczenie trwałe na korpusie w postaci odlewu lub nalepki w widocznym miejscu zawierające 

informacje dot. producenta, klasy materiału odlewu, średnicy nominalnej, ciśnienia maksymalnego. 
Do połączeń kołnierzowych należy zastosować śruby ze stali ocynkowanej.  
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Zasuwy należy wyprowadzić do poziomu terenu stosując obudowy teleskopowe. Obudowy zabezpieczyć 
skrzynkami ulicznymi żeliwnymi dużymi do armatury wodociągowej. Wokół skrzynek wykonać opaskę z 
betonu C12/15. Lokalizację zasuw należy oznakować w terenie tabliczkami orientacyjnymi w sposób 
trwały,   
 
2.2.3. Hydranty 
 

Hydranty montowane na sieciach wodociągowych powinny posiadać Aprobatę techniczną,  Atest 
higieniczny Państwowego Zakładu Higieny i Świadectwo dopuszczenia CNBOP do użytkowania w 
ochronie przeciwpożarowej. Jeżeli zainstalowany hydrant nie posiada powyższych dokumentów, 
aktualnych co najmniej w dniu produkcji hydrantu urządzenie nie powinno zostać odebrane i 
dopuszczone do użytkowania. 
Hydranty zewnętrzne zainstalowane na sieci wodociągowej przeciwpożarowej powinny być wyposażone 
w odcięcia umożliwiające odłączania ich od sieci. Odcięcia te muszą pozostawać w położeniu otwartym 
podczas normalnej eksploatacji sieci. 
Hydrant zamontować należy na kolanie stopowym dwukołnierzowym z żeliwa sferoidalnego typu N. 
Przed hydrantem zabudować należy zasuwę odcinającą DN 80 mm o charakterystyce jak powyżej.  

Charakterystyka hydrantu: 
 ciśnienie robocze PN16 (owiercenie na PN10), 
 wydajność 10 dm3/s, 
 kolor czerwony, 
 trzpień, wrzeciono i kolumna z zamknięciem tłoczkowym ze stali nierdzewnej, 
 uszczelnienie trzpienia o-ringowe, 
 elementy odcinająco-zamykające całkowicie zwulkanizowane EPDM. 

 
 

2.2.4. Beton hydrauliczny 
 
Wymagania 

Beton do robót powinien być wytwarzany, transportowany i sprawdzany na zgodność ze stosownymi 
normami krajowymi. 

Tam, gdzie beton otrzymywany jest od dostawcy gotowych mieszanek, Wykonawca powinien 
uzyskać aprobatę Inżyniera tego źródła i powinien zapewnić Inżyniera, że zakład dostarczający ma 
aprobatę niezależnej instytucji wystawiającej certyfikat i może spełniać wymogi Kontraktu. 

Elementy betonowe studzienek i komór wykonywane metodą wylewania na mokro w warunkach 
budowy winny odpowiadać klasie betonu nie gorszej od C16/20 i klasie wodoszczelności nie mniejszej niż 
W-6. 

 
2.2.5. Beton hydrauliczny 
 

Przewody z tworzyw sztucznych wymagających stosowania zabezpieczeń antykorozyjnych winny 
posiadać powłoki fabryczne. 

Zewnętrzna izolacja elementów betonowych i żelbetowych powinna być wykonana z materiałów 
bitumicznych (lepik asfaltowy). 

Zewnętrznych izolacja elementów betonowych i żelbetowych – w gruncie 2 lepik asfaltowy wg 
PN-B-24000. 

Użyte materiały muszą posiadać Aprobatę Techniczną wydaną przez ITB. 
Dostarczone materiały muszą być zaopatrzone przez Producenta w deklarację zgodności (atest) 

potwierdzające cechy materiałów. 
Podstawowe cechy powłoki izolacyjnej z lepiku asfaltowego: 

- dobre własności izolacyjne; 
- bardzo dobra przyczepność do powierzchni betonowych; 
- łatwość użycia; 
- nietoksyczność i nieszkodliwość dla środowiska naturalnego. 

Przed wbudowaniem materiałów Wykonawca musi przedstawić Inżynierowi numer partii towaru oraz 
aktualne wyniki badań w ramach nadzoru wewnętrznego producenta materiału. 
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3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
 
 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt III. 
 
3.2. Sprzęt do wykonania wodociągu 
 
 Wykonawca przystępujący do wykonania przedmiotowej inwestycji liniowej powinien wykazać 
się możliwością korzystania z następującego sprzętu: 

– żurawi budowlanych samochodowych, 
– koparek podsiębiernych, 
– spycharek kołowych lub gąsienicowych, 
– sprzętu do zagęszczania gruntu, 
– wciągarek mechanicznych, 
– samochody dostawcze i samowyładowcze, 
– wciągarki ręczne, mechaniczne, 
– pompy od odwodnienia wykopów. 

 
4. TRANSPORT 

 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt IV. 
 
4.2. Transport rur przewodowych 
 

Rury, mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed 
uszkodzeniem lub zniszczeniem.  

Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu. 
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed przesuwaniem  

i przetaczaniem pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie ruchu pojazdów. 
Polietylen  jest  materiałem  o  stosunkowo  małej  wytrzymałości  mechanicznej  na zarysowanie.  
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 

niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.  
Transport i składowanie rur PE powinno odpowiadać wymogom podawanym przez producenta. 

Podczas transportu i składowania rur i kształtek należy zwrócić szczególną uwagę na to, aby ich  nie  
uszkodzić.  Polietylen  jest  materiałem  o  stosunkowo  małej  wytrzymałości  mechanicznej  na 
zarysowanie.  
Przy przemieszczaniu rur należy przedsięwziąć środki zapobiegające ich uszkodzeniu. Rury z tworzyw 
sztucznych mogą ulec uszkodzeniu na skutek kontaktu z obiektami o ostrych krawędziach lub wtedy, gdy 
spadają, są zrzucane lub przeciągane po ziemi.  
Przy załadunku i rozładunku rur dźwigiem należy stosować zawiesia wykonane z lin miękkich 
(nylonowych, bawełniano-konopnych itp.) - nie wolno stosować lin stalowych lub łańcuchów.  
Przy załadunku lub rozładunku rur wózkiem widłowym powinny być stosowane wózki z gładkimi 
widłami. Należy zwrócić uwagę, aby podczas podnoszenia rury nie doszło do jej złamania. Odporność rur 
z tworzyw sztucznych na uderzenia zmniejsza się wraz ze spadkiem temperatury i w takich warunkach 
należy zachować zwiększoną ostrożność przy ich przemieszczaniu. 
Rury należy magazynować na gładkich powierzchniach, pozbawionych ostrych wystających elementów. 
Należy zachować szczególną ostrożność przy przemieszczaniu rur w warunkach  
obniżonej temperatury otoczenia w związku ze spadkiem odporności rur z  
tworzyw sztucznych na uderzenia mechaniczne. 
Rury o mniejszych średnicach (np. do 160mm) mogą być na placu budowy przemieszczane ręcznie. 
Niedopuszczalne jest ich wleczenie po podłożu, zrzucanie lub przetaczanie. 
Maksymalna wysokość składowania rur nie powinna przekraczać 1,5 m.  
Rury należy zabezpieczyć przed bezpośrednim działaniem źródeł ciepła, smarów, olejów, farb. 
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Rury mogą być składowane na wolnym powietrzu przez okres 12 miesięcy. Jeżeli przewiduje się ich 
składowanie przez dłuższy okres czasu, to korzystne jest ich zabezpieczenie przed wpływem 
promieniowania słonecznego (UV) poprzez  umieszczenie  ich  pod  zadaszeniem.  Należy  przy  tym 
zapewnić swobodny przepływ powietrza. 

Transport rur samochodami uregulowany jest przepisami ruchu kołowego na drogach publicznych. 
Z uwagi na specyficzne właściwości rur PE należy przy transporcie i składowaniu przestrzegać wymagań 
producenta. 

Rury w wiązkach muszą być transportowane na samochodach o odpowiedniej długości – wielkość 
nawisu nie może przekraczać 1,0m.  Rury o średnicy do 160mm można zdejmować ręcznie. 

Rur nie należy nakrywać w sposób uniemożliwiający swobodne przewietrzanie.   
 
4.3. Transport armatury 
 

Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna być  
zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi. 
 
4.4. Transport kruszyw 
 
 Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je 
przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem. 
 
4.5. Transport cementu 
 
 Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z BN-88/6731-08. 
 

5. WYKONANIE ROBÓT 
 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
 
 Ogólne zasady wykonania robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt V. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robót i 
dokumentacji budowy zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, norm technicznych, decyzji 
udzielającej pozwolenia na budowę, przepisów bezpieczeństwa oraz postanowieniami kontraktu.  
 
5.2. Roboty przygotowawcze 
 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je  
w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych. 
 W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z 
rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże 
Inżynierowi. 
 
5.3. Roboty ziemne 
 

 Przed rozpoczęciem wykonywania wykopów należy wykonać przekopy próbne w celu 
zlokalizowania istniejącego uzbrojenia. Istniejące uzbrojenie należy zabezpieczyć i podwiesić na 
szerokości wykopu. 

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie ze S-02.00.00. 
Przed  przystąpieniem  do  wykonania  wykopów  wykonawca  ma  obowiązek  sprawdzenia  

zgodności  rzędnych  terenu  z  danymi  w  Dokumentacji  Projektowej  
oraz oceny warunków gruntowych.  

Roboty ziemne związane z budową sieci wodociągowej z powinny być prowadzone zgodnie z 
zasadami zawartymi w PN-B-10736 „Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i 
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”,  a także zgodnie z Instrukcją stosowania rur z tworzyw 
sztucznych. 
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Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału i  zapasem potrzebnym 
na deskowanie ścian i uszczelnienie styków. Deskowanie ścian należy prowadzić w miarę jego głębienia. 
Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład. 

Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji 
projektowej, przy czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej 
projektowanej o 0,20 m. 

Zdjęcie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane bezpośrednio przed 
ułożeniem przewodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób 
uzgodniony z Przedstawicielem Inwestora. 

Wszystkie napotkane przewody podziemne na trasie wykonywanego wykopu, krzyżujące się lub 
biegnące równolegle z wykopem powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniem, a w razie potrzeby 
podwieszone w sposób zapewniający ich eksploatację. 
 
5.4. Przygotowanie podłoża 
 
 Roboty ziemne należy wykonać zgodnie ze S-02.00.00.  

 
5.5. Opuszczanie rur do wykopu  
 

Rury do wykopu należy opuszczać powoli i ostrożnie, ręcznie za pomocą lin konopnych lub 
mechanicznie wielokrążkiem powieszonym na trójnogu lub dźwigiem samochodowym. Przy opuszczaniu 
rur zaleca się również stosowanie specjalnych haków z długim ramieniem. Wymiary i wytrzymałość haka 
powinny być dostosowane do wielkości i ciężaru rur opuszczanych. 

Przed opuszczeniem rur do wykopu należy sprawdzić, czy nie mają one widocznych uszkodzeń 
powstałych w czasie transportu i składowania. Ponadto rury należy starannie oczyścić, zwracając 
szczególną uwagę na kielichy i bose końce rur. Rury uszkodzone należy usunąć i zmagazynować poza 
strefą montażową.  

Niedopuszczalne jest wrzucenie rur do wykopu.  
Opuszczenie odcinków przewodu do wykopu powinno być prowadzone na przygotowane i 

wyrównane do spadku podłoże. Każda rura powinna być ułożona zgodnie z projektowaną osią i spadkiem 
przewodu oraz ściśle przylegać do podłoża na całej swej długości co najmniej ¼ obwodu symetrycznie do 
swej osi. 
 
5.6. Skrzyżowanie z innymi przewodami 
 

Skrzyżowania przewodów z istniejącym uzbrojeniem należy wykonywać przy zastosowaniu 
zabezpieczeń w zakresie odległości poziomych i pionowych. 

Przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywać 
sposobem ręcznym i pod nadzorem właściciela uzbrojenia.  

W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem należy wykonać przekopy próbne w celu 
dokładnego ich zlokalizowania. Istniejące przewody należy zabezpieczyć przed załamaniem poprzez 
podwieszenie.  

Kable elektroenergetyczne, telekomunikacyjne i przewody gazowe należy zabezpieczyć rurą 
dwudzielną. Powyższych zabezpieczeń nie demontować - pozostawić na stale.  
Zamontowane rury osłonowe zapewniają ochronę rury medialnej przed obciążeniami i niekorzystnym 
działaniem korozyjnym gruntu. 

Zabezpieczenia istniejących wodociągów należy dokonać przez podwieszenie. Po wykonaniu 
obiektu liniowego w trakcie zasypywania wykopów zabezpieczenie podlega rozbiórce. 

Zabezpieczenie  kabli, rurociągów, wodociągów i gazociągów  może  być  ewentualnie dokonane  
w  inny  sposób  uzgodniony  z Inżynierem. Zabezpieczenia istniejących wodociągów, rurociągów i kabli 
należy dokonać pod nadzorem Właścicieli lub służb eksploatujących dane sieci.  

Uszkodzone taśmy lokalizacyjne należy wymienić na nowe i połączyć z istniejącymi końcówkami.  
W trakcie realizacji robót należy przestrzegać zaleceń innych użytkowników uzbrojenia 

zawartych w warunkach uzgodnienia Narady Koordynacyjnej, które stanowią integralną część 
wytycznych wykonawczych. 

Kolizje poziome i pionowe z istniejącym uzbrojeniem należy wykonać z zachowaniem odległości 
określonych w N-SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa 
dla kabli elektroenergetycznych oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2010 r. 
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zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. 2010 nr 115 poz. 773) dla kabli 
telekomunikacyjnych.  

Wszystkie skrzyżowania z istnieją infrastrukturą wykonać ręcznie, bez użycia sprzętu 
mechanicznego. 
 
5.7. Roboty montażowe 
 

Przewody wodociągowe należy układać zgodnie z wymaganiami normy PN-B-10725. Technologia 
układania przewodów powinna zapewnić utrzymanie trasy i spadków zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. Odległość osi przewodu w planie od urządzeń podziemnych i naziemnych oraz od ścian 
budowli powinna być zgodna z dokumentacją. 

Spadek przewodu należy kontrolować za pomocą niwelatora w odniesieniu do reperów stałych 
znajdujących się poza wykopem oraz reperów pomocniczych, które mogą stanowić np. kołki drewniane 
wbite w dno wykopu. Rury należy układać od najniższego punktu tj. od odbiornika w kierunku 
przeciwnym do spadku kanału. Przy układaniu rur należy posługiwać się celownikiem, pionem i krzyżem 
celowniczym. Właściwe położenie ułożonej rury w stosunku do kierunku osi kanału sprawdza się pionem, 
a w stosunku do linii dna projektowanego tzw. krzyżem celowniczym lub łatą mierniczą i niwelatorem. 
Odległość górnej krawędzi poprzeczki krzyża celowniczego do jego dolnego końca stanowi odległość 
płaszczyzny wyznaczanej przez ławy celowników od płaszczyzny projektowanego dna kanału i powinna 
wyrażać się w pełnych metrach lub półmetrach.  
Najniższy punkt dna układanej rury powinien znajdować się dokładnie na kierunku osi budowanego 
kanału. Rura powinna być ułożona wg projektowanej niwelety i ściśle przylegać do podłoża na całej swej 
długości. Po ułożeniu należy rurę zabezpieczyć przed przesunięciem przez podbicie pachwin podsypką z 
granulatu. Przy nierównym ułożeniu rury w wykopie, rurę należy podnieść i wyregulować podłoże przez 
podsypkę z piasku lub żwiru dobrze ubitego. Niedopuszczalne jest wyrównanie położenia rury przez 
podłożenie kawałka drewna, cegły lub kamienia. 

Po wykonaniu sieć wodociągową należy poddać próbie ciśnieniowej, przepłukać zdezynfekować. 
 
5.7.1. Sieć wodociągowa 
 

Montaż przewodów rurowych powinien odbywać się zgodnie z „“Warunkami technicznymi 
wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych” - część II “Instalacje sanitarne i przemysłowe” 
COBRTI Instal, i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociągów z tworzyw sztucznych”, 
wytycznymi producenta rur, armatury, urządzeń. 

Zaprojektowano wodociąg rozdzielczy z rur PEHD100 SDR11 DN110x10,0 mm, z wkładką 
detekcyjną, z pełnym uzbrojeniem komunalnym. 
  Rury powinny odpowiadać wymogom normy ISO 4427, co winien potwierdzić atest lub aprobata 
techniczna. Transport i składowanie rur PE winno odpowiadać wymogom podawanym przez producenta.  
 Wykonanie połączeń rur PE o średnicy większej niż DN 63 mm należy  realizować metodą 
zgrzewania doczołowego. 
 Łączenie rur polietylenowych metodą zgrzewania doczołowego polega na ogrzaniu i 
odpowiednim uplastycznieniu końców łączonych elementów poprzez styk ich powierzchni czołowych z 
płytą grzewczą, a następnie wzajemnym dociśnięciu łączonych elementów do siebie z odpowiednią siłą, 
po uprzednim usunięciu płyty grzewczej. 
Powierzchnie zgrzewania należy chronić przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi (np. przed 
wilgocią, wiatrem, silnym działaniem słońca i temperaturą poniżej 0°C ). Jeśli rura zostanie lokalnie 
ogrzana przez działanie słońca, należy wyrównać temperaturę w miejscu zgrzewu poprzez jego 
zasłonięcie.  
  Powierzchnie przeznaczone do zgrzewania nie mogą być uszkodzone i muszą zostać oczyszczone 
(np. z brudu, tłuszczu, wiór). Oczyszczenie powierzchni zgrzewania powinno nastąpić bezpośrednio przed 
zgrzewaniem. Ponadto końce rur dostarczonych w krążkach (zwojach, bębnach) mogą po rozwinięciu 
wykazywać się owalizacją, w związku z czym należy je we właściwy sposób przygotować do zgrzewania, 
np. za pomocą kalibratorów nakładanych na końcówkę rury. Fabrycznie zamontowane zaślepki należy 
zdejmować bezpośrednio przed zgrzewaniem z przeznaczonego do tego celu końca rury. 

Podczas prac związanych ze zgrzewaniem należy przestrzegać wskazówek producenta 
zgrzewarek. 
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 Do  łączenia  z  armaturą  lub rurociągami  wykonanymi  z  materiałów  innych  niż PE  mogą  być 
wykorzystywane  kształtki kołnierzowe, odpowiednie łączniki mechaniczne lub kształtki przejściowe 
PE/stal. 
 Hydranty montowane na sieciach wodociągowych powinny posiadać Aprobatę techniczną,  Atest 
higieniczny Państwowego Zakładu Higieny i Świadectwo dopuszczenia CNBOP do użytkowania w 
ochronie przeciwpożarowej. Jeżeli zainstalowany hydrant nie posiada powyższych dokumentów, 
aktualnych co najmniej w dniu produkcji hydrantu urządzenie nie powinno zostać odebrane i 
dopuszczone do użytkowania. 

Hydranty zewnętrzne zainstalowane na sieci wodociągowej przeciwpożarowej powinny być 
wyposażone w odcięcia umożliwiające odłączania ich od sieci. Odcięcia te muszą pozostawać w położeniu 
otwartym podczas normalnej eksploatacji sieci. 

Sieć wodociągową zaprojektowano zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia MSWiA z dnia 24 
lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. 2009  nr 
124 poz. 1030). 

Hydranty zewnętrzne powinny spełniać wymagania Polskich Norm dotyczących tych urządzeń, 
będących odpowiednikami norm europejskich (EN). 

Hydranty zewnętrzne powinny być zlokalizowane  wzdłuż dróg i ulic oraz przy ich 
skrzyżowaniach, z uwzględnieniem poniższych odległości: 

1) między hydrantami - do 150 m, 
2) od zewnętrznej krawędzi jezdni drogi lub ulicy - do 15 m, 
3) najbliższego hydrantu od chronionego obiektu budowlanego - do 75 m, 
4) innych niż wymienione w pkt. 3 hydrantów wymaganych do ochrony obiektu budowlanego - do 150 

m, 
5) od ściany chronionego budynku - co najmniej 5 m. 

Sieć wodociągową uzbrojono w hydranty ppoż. nadziemnrDN80 PN16, zgodne z PN-EN 14384 
Hydranty przeciwpożarowe nadziemne,  z kolumną ze stali nierdzewnej z zamknięciem tłoczkowym oraz 
odwodnieniem uruchamiającym się w momencie zamknięcia oraz w zasuwy odcinające przedhydrantowe 
kołnierzowe DN80 mm z miękkim uszczelnieniem klina. 
Hydranty zaprojektowano wzdłuż dróg o normatywnym rozstawie do 150 m. 
Projektowaną sieć wodociągową przewidziano do dostawy wody o minimalnym ciśnieniu na wypływie z 
hydrantu 0,2 MPa i wydajności Q  ppoż. = 10 dm3/s. 
Sieć  wodociągowa  przeciwpożarowa  powinna  zapewnić  wydajność  nie  mniejszą  niż  5,0  dm3/s  i 
ciśnienie w hydrancie zewnętrznym nie mniejsze niż 0,1 MPa, przez co najmniej 2 godziny dla 
projektowanego hydrantu. 
Hydranty zewnętrzne powinny być co najmniej raz w roku poddawane przeglądom i konserwacji przez 
Właściciela sieci wodociągowej przeciwpożarowej. 
Hydranty montować należy zgodnie z PN-71/B-02863. Ochrona przeciwpożarowa budynków. 
Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Sieć wodociągowa przeciwpożarowa. 
Miejsca lokalizacji hydrantów należy trwale oznakować i opisać zgodnie z PN-N-01256-4. Znaki 
bezpieczeństwa. Techniczne środki przeciwpożarowe. 
 
5.7.2. Armatura 

 
Węzły zaprojektowano z zastosowaniem armatury i kształtek żeliwnych o połączeniach 

kołnierzowych.  
Wszystkie kształtki i armaturę z żeliwa sferoidalnego, należy zabezpieczyć zewnętrznie i 

wewnętrznie, metodą proszkową, powłoką epoksydową, odporną na działanie promieni UV, o grubości 
250 ɥm.  

Uzbrojenie sieci wodociągowej stanowią zasuwy kołnierzowe żeliwne oraz hydranty nadziemne 
DN80. Podejścia do hydrantów wykonać za pomocą trójników żeliwnych.  

Przed hydrantami zamontować zasuwy odcinające.  
Zasuwy kołnierzowe wyposażyć w obudowy z trzpieniem teleskopowym oraz w skrzynki uliczne 

do zasuw.  Skrzynki do zasuw powinny być obrukowane i oznakowane tabliczką zgodnie z normą PN-
86/B-09700„Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach wodociągowych”. 

Armaturę łączyć z rurami PE poprzez tuleje kołnierzowe PE z kołnierzem stalowym. 
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5.7.3. Odgałęzienia 
 
 Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej to przy wykonywaniu przyłączy należy 
przestrzegać następujących zasad: 
 trasa przyłączy powinna być prosta, bez załamań w planie i pionie, 
 minimalna średnica przyłączy wynosi 40 mm  
 przyłącza prowadzić równolegle ze spadkiem terenu w kierunku zaworu odwadniającego  
 minimalne zagłębienie przyłączy do osi przyjęto 1,7 m p.p.t.,  

Przyłącza wodociągowe to odcinki łączące przewody główne wodociągowe z instalacja wodociągową 
w budynkach. 
Połączenia przyłączy z wodociągiem wykonać należy za pomocą nawiertko-zasuw lub trójników w 
zależności od założeń przyjętych w Dokumentacji Projektowej. 
Montaż odgałęzień odbywa się zgodnie z założeniami przyjętymi w Dokumentacji Projektowej. 

 
5.7.4. Zasypywanie wykopów i ich zagęszczanie 
 
 Zasypywanie rur w wykopie należy prowadzić warstwami grubości 20 cm. Materiał zasypkowy 
powinien być równomiernie układany i zagęszczany po obu stronach przewodu. Stopień zagęszczenia 
obsypki zależy od przeznaczenia terenu nad rurociągiem.  

Zasypka, podsypka i obsypka rurociągów powinna być zagęszczona do 95% zmodyfikowanej 
wartości Proctora w terenach zielonych. Pod drogami  ulepszonymi np. tłuczeń  zasypka rurociągów 
powinna być zagęszczona do 98% zmodyfikowanej wartości Proctora. Pod drogami utwardzonymi 
masami bitumicznymi zasypka powinna być zagęszczona do 100% zmodyfikowanej wartości Proctora. 

Mechaniczne zagęszczanie nad rurą można rozpocząć dopiero, gdy nad jej wierzchołkiem została 
wykonana warstwa ochronna 30 cm. 
 Rodzaj gruntu do zasypywania wykopów Wykonawca uzgodni z Inspektorem Nadzoru. 
 
5.7.5. Oznakowanie uzbrojenia 
 

Wbudowane uzbrojenie podziemne należy trwale oznakować tabliczkami orientacyjnymi zgodnie z 
wymaganiami normy PN-B-09700:1986. Tablice orientacyjne do oznaczania uzbrojenia na przewodach 
wodociągowych. 

W celu lokalizacji przebiegu sieci w wykopach otwartych nad wodociągiem na zasypce ochronnej z 
piasku o grubości 30 cm ułożyć należy taśmę lokalizacyjną koloru biało – niebieskiego o szerokości 200 
mm z zatopioną wkładką metalową. Końcówki taśmy należy wyprowadzić do skrzynek zasuw i 
hydrantów. 

Punkty charakterystyczne wodociągu np. zasuwy  należy oznakować w terenie, w sposób trwały 
tabliczkami orientacyjnymi.  Tabliczki z oznaczeniami armatury i uzbrojenia należy montować na 
słupkach betonowych lub trwałych ogrodzeń posesji.   

Dla  oznakowania  armatury  odcinającej  i  hydrantów  na  sieci  stosować  słupki  wysokie, 
natomiast dla armatury na przyłączach oznakować należy na słupkach niskich.  

Osadzenie w fundamentach 30 x 30 x 30 cm z betonu C12/15. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt VI. 
 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 
 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów zapraw. 
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6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
 

Celem kontroli jest stwierdzenie osiągnięcia założonej jakości wykonanych robót  
przy  wykonaniu  sieci  wodociągowej. 
 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót  
w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inspektora Nadzoru. 
 Kontrola jakości robót powinna obejmować następujące badania: zgodności   
z Dokumentacją Projektową: wykopów otwartych, podłoża naturalnego, zasypu przewodu, podłoża 
wzmocnionego, materiałów, ułożenia przewodów  na podłożu. 
 W szczególności kontrola powinna obejmować: 
 sprawdzenie zgodności z Dokumentacją Projektową  (porównanie wykonywanych bądź wykonanych 

robót z Dokumentacją Projektową oraz i stwierdzenie wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i 
pomiarów), 

 badania wykopów otwartych (badania materiałów i elementów obudowy, zabezpieczenia wykopów 
przed zalaniem wodą z opadów atmosferycznych, zachowanie warunków bezpieczeństwa pracy, a 
ponadto sprawdzenie metod wykonywania wykopów), 

 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa 
mineralnego (dla  stwierdzenia  czy  grunt  podłoża  stanowi nienaruszalny rodzimy grunt sypki, ma 
naturalną wilgotność, nie został podebrany, jest zgodny z  określonymi   warunkami   w  
Dokumentacji   Projektowej  i   odpowiada  wymaganiom   normy PN-86/B-02480), 

 badanie materiałów  użytych  do  budowy  sieci  (porównanie   ich  cech z wymaganiami określonymi 
w Dokumentacji Projektowej i ST, w tym: na podstawie dokumentów określających jakość 
wbudowanych materiałów i porównanie ich cech z normami przedmiotowymi, atestami 
producentów lub warunkami określonymi w ST oraz bezpośrednio na budowie przez oględziny 
zewnętrzne lub przez odpowiednie badania specjalistyczne), 

 badanie odchylenia osi wodociągu, 
 sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 
 badanie odchylenia spadku przewodu, 
 sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
 sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
 badanie szczelności odcinków kanałów łącznie ze studzienkami  
 badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
 sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek . 

 
 

6.2.3. Próba szczelności 
 

Próby hydrauliczne należy wykonywać odcinkami, co ok. 300 m, przed wykonaniem zasypki. 
Badanie szczelności należy przeprowadzić w takich warunkach,  aby przewód nie był nasłoneczniony oraz  
aby temperatura powierzchni zewnętrznej przewodu wynosiła nie mniej niż 1 °C. 
Przewód  nie  może być  od zewnątrz zanieczyszczony. Ewentualne zanieczyszczenia  powinny być  
usunięte. W czasie badania powinien być możliwy dostęp  do złączy ze wszystkich  stron.  Końcówki  
odcinka przewodu oraz wszystkie  odgałęzienia  dla  hydrantów,  zaworów odpowietrzających  i  innej  
armatury powinny być  zamknięte  za pomocą  odpowiednich zaślepek z uszczelnieniem,  a przewód na 
całej  długości powinien być zabezpieczony przed przesunięciem w poziomie i pionie. Na badanym 
odcinku przewodu nie powinny być instalowane,  przed przeprowadzeniem próby szczelności,  hydranty, 
zawory odpowietrzające i inna armatura z wyjątkiem zasuw, które w czasie badania  
powinny być całkowicie  otwarte zaś  dławiki dociągnięte w sposób zapewniający  ich  całkowitą  
szczelność.  Przewidziane  bloki oporowe i podporowe powinny być wykonane w sposób  trwały. Nie 
należy stosować zasuw jako zamknięć badanego odcinka przewodu.  
Wykopy powinny być zasypane ziemią do wysokości połowy  średnicy rur,  zaś  ziemia powinna być  
dokładnie ubita z  obu  stron przewodu Złącza rur nie powinny być zasypane. 
Szczelność odcinka przewodu, bez względu na jego średnicę obliczeniową powinna być taka, aby przy 
próbie hydraulicznej ciśnienie przez 30 minut nie spadło poniżej wartości ciśnienia próbnego pp. 
Ciśnienie próbne dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym pr  do 1 MPa wynosi pp  = 1,5 pr,  lecz nie 
mniej niż 1 MPa. 
Ciśnienie próbne dla odcinka przewodu o ciśnieniu roboczym pr  wyższym niż  
1 MPa, wynosi pp  = pr + 0,5 MPa. 
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Ciśnienie próbne dla odcinka przewodu ułożonego pod ciekami, drogami, ulicami, w rurach ochronnych 
wynosi pp = 2 pr  lecz nie mniejsze niż 1 MPa.  
Odcinek można uznać za szczelny jeżeli przy zamkniętym dopływie wody pod ciśnieniem próbnym w 
czasie 30 minut nie  zauważa  się  spadku  ciśnienia,  a złącza nie wykazują przecieków i roszenia. 
Po wykonaniu całości robót, tj. po całkowicie ukończonym i zaspanym przewodzie, i otwartych zasuwach 
należy wykonać badanie szczelności całego przewodu. 
Ciśnienie próbne pp  całego  przewodu,  niezależnie  od średnicy,  materiału przewodu i zastosowanych 
złączy, należy przyjąć równe  maksymalnemu występującemu w badanym przewodzie ciśnieniu 
roboczemu pr, tj. pp=pr.  Szczegółowe wymagania wg PN-B-10725/1998. Wodociągi. Przewody zewnętrzne. 
Wymagania i badania. 
 
Badanie szczelności odcinków  

 Na wyżej  położonej  końcówce  odcinka przewodu poddanego próbie szczelności oraz we 
wszystkich miejscach, w których może zgromadzić się powietrze  (z wyjątkiem zasuw), należy 
umieścić rurki odpowietrzające z zaworami do odprowadzenia powietrza. 

 Na  rurce  odpowietrzającej  wyżej  położone  końcówki  przewodu,  należy umieścić  trójnik  z  
manometrem  oraz  zawór  przelotowy,  o  wytrzymałości zaworu przy pompie hydraulicznej, z 
kurkiem spustowym przed manometrem. 

 Odcinek  przewodu  należy  napełniać  wodą  powoli  i  w  miarę  możliwości rozpocząć  od  niżej  
położonego  końca  przewodu,  aby  umożliwić  usunięcie powietrza z przewodu. Po  stwierdzeniu  
pojawienia  się  wody  we  wszystkich  rurkach  odpowietrzających, należy zamknąć na nich zawory. 
Przyłączyć  pompę  hydrauliczną  do  niżej  położonego  końca  przewodu  i podtrzymywać  
ciśnienie  wewnętrzne  w  wysokości  ciśnienia  zapewniającego całkowite napełnienie przewodu z 
PE przez 12 godzin. 

 Po  napełnieniu  przewodu  wodą  należy  podnieść  ciśnienie  w  przewodzie  do wysokości  
ciśnienia  roboczego  (pr ),  a  następnie  otworzyć  zawór  w  rurce odpowietrzającej, założonej w 
najwyższym punkcie przewodu.  

 Po  stwierdzeniu  napływu  wody  należy  podnieść  ciśnienie  w  przewodzie  do wysokości 
ciśnienia próbnego (pp ) obserwując wskazania manometrów. 

 Po stwierdzeniu spadku ciśnienia na manometrze należy podnosić ciśnienie w odstępach  5  
minutowych,  aż  do  uzyskania  jego  stabilizacji  na  wysokości ciśnienia  próbnego,  po  czym  
należy  zamknąć zawór w rurce odpowietrzającej i wyłączyć  pompę  przez  zamknięcie zaworu na 
dopływie wody.  

 Przez 30 minut ciśnienie na manometrach nie może spaść poniżej ciśnienia próbnego.  Wielkość  
ciśnienia  należy  odczytywać  z  dokładnością  najniższej podziałki skali manometru. W czasie 
próby należy obserwować przewód i złącza. 

W przypadku wystąpienia w trakcie próby przecieków, należy je usunąć ponownie  wykonać całą próbę od 
początku. 
Przy próbach szczelności rur ciśnieniowych należy zachować następujące zasady: 
 łuki, trójniki, zaślepki i zamontowana armatura muszą być odkryte podczas próby, 
 proste odcinki rurociągu pomiędzy złączami powinny być przysypane i zagęszczone, a próba 

powinna się odbyć najwcześniej 48 godzin po zasypaniu, 
 maksymalna temp. wody nie może być wyższa  niż +20°C, 
 próbę szczelności należy przeprowadzić po całkowitym zakończeniu montażu i wzrokowym 

sprawdzeniu połączeń, 
 rurociąg powinien być poddany podwyższonemu ciśnieniu tylko przez czas określony normami, ale 

nie dłużej niż 24 godziny, 
 napełnienie rurociągu musi odbywać się bardzo powoli w najniższym punkcie sieci, 
 po całkowitym napełnieniu i odpowietrzeniu rurociągu należy pozostawić go na kila godzin dla 

ustabilizowania, 
 po zakończeniu próby ciśnienie należy zmniejszać powoli w sposób kontrolowany, 
 po próbie należy całkowicie opróżnić rurociąg, aby zapobiec ewentualnemu zamarznięciu wody w 

rurach. 
W czasie badania powinien być umożliwiony dostęp do złączy. Końcówki odcinka przewodu oraz 

odgałęzienie dla hydrantu powinny być zamknięte za pomocą odpowiednich zaślepek z uszczelnieniem, a 
przewód na całej długości powinien być zabezpieczony przed przesunięciem w planie i profilu. Na 
badanym odcinku przewodu nie powinny być instalowane przed przeprowadzeniem próby szczelności 
hydrant i inna armatura z wyjątkiem zasuw, które w czasie badania powinny być całkowicie otwarte. 
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Przewidywane bloki oporowe i podporowe powinny  być wykonane w sposób trwały. Nie należy 
stosować zasuw jako zamknięć badanego odcinka przewodu. 
 
6.2.4. Płukanie i dezynfekcja 
 

Po zakończeniu budowy i pozytywnych próbach szczelności należy dokonać płukania przewodów 
używając do tego czystej wody. Prędkość przepływu czystej wody powinna być tak dobrana, aby mogła 
wypłukać wszystkie zanieczyszczenia mechaniczne  z przewodu. Przewód należy uznać za dostatecznie 
wypłukany jeżeli wypływająca z niego woda jest przezroczysta i bezbarwna.  

Po stwierdzeniu, że woda z płukanego przewodu nie odpowiada pod względem 
bakteriologicznym warunkom wody do picia, konieczna jest dezynfekcja. Dezynfekcję przeprowadza się 
dawkując roztwór środka dezynfekującego (woda chlorowa powstała z rozpuszczenia podchlorynu sodu 
do stężenia 50 mg Cl2/dm3 przy powolnym napełnianiu przewodu). Po 24 godzinnym czasie kontaktu 
środka dezynfekującego z wodą pozostałość chloru w wodzie powinna wynosić 30 mg Cl2/dm3. Po 
przeprowadzonej dezynfekcji przewód należy ponownie przepłukać wodą. 
 

6.2.5. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
 
Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 
 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno 

wynosić więcej niż  5 cm, 
 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
 odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  3 cm, 
 odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  5 cm, 
 odchylenie przewodu  w planie, odchylenie odległości osi ułożonego przewodu od osi przewodu 

ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać  5 mm, 
 odchylenie spadku ułożonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -

5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy 
zwiększonym spadku), 

 stopień ID zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien być zgodny z 
wymaganiami  

 rzędne pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością do  5 mm. 
 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt VII. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.1. Ogólne zasady odbioru robót 
 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt VIII. 
 Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami 
Przedstawiciela Inwestora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały 
wyniki pozytywne. 
 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
 Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 
 roboty montażowe wykonania wodociągu i przyłączy, 
 wykonane studzienki wodomierzowe, 
 zasypany zagęszczony wykop. 

 Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
 Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 
Przedłożone dokumenty: 
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a) rysunki z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy, obejmująca 
dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektów i przekroje poprzeczne kanałów oraz szkice 
zdawczo-odbiorcze, 

b) dane geotechniczne obejmujące zakwalifikowanie do odpowiedniej kategorii gruntu oraz 
określające poziom wód gruntowych, 

c) dane odnośnie punktów nawiązania sytuacyjno - wysokościowego wraz z rzędną, 
d) podanie uzbrojenia podziemnego terenu przebiegające wzdłuż i w poprzek trasy kanału, 
e) dziennik Budowy, 
f) dokumenty dotyczące jakości wbudowanych materiałów. 

 
8.3. Odbiór techniczny wstępny 
 

Jest to odbiór techniczny całkowitego przewodu po zakończeniu budowy, przed przekazaniem do 
eksploatacji. Nie stawia się ograniczeń dotyczących długości badanego odcinka przewodu. 
Przedłożone dokumenty: 

a) wszystkie dokumenty odnośnie odbiorów częściowych. 
b) protokoły wszystkich odbiorów technicznych częściowych 
c) dwa egzemplarze inwentaryzacji geodezyjnej przewodów i obiektów na planach sytuacyjnych 

wykonanej przez uprawnionych geodetów. 
 

9. PODSTWA PŁATNOŚCI 
 

Wymagania ogólne dotyczące rozliczenia robót wraz z ceną jednostkową zamieszczono  
w ST S-00 00 00 „Wymagania ogólne” pkt IX. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
 

[1] PN-85/B-01700 Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna.  
                                Oznaczenia graficzne 

[2] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania  
    i badania przy odbiorze 

[3] PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
[4] PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
[5] PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
[6] PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i     

                             określenia   
[7] PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i   
         ocena zgodności 
[8] PN-B-06711          Kruszywo naturalne. Piasek do zapraw budowlanych 
[9] PN-B-02480  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy  
     gruntów 
[10]PN-B-03020  Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli    
                                      Obliczenia statyczne i projektowe 
[11] PN-B-06050      Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie                 
                                       wykonania i  badania przy odbiorze 
[12]PN-B-09700  Tablice orientacyjne do oznakowania uzbrojenia przewodów   

wodociągowych. 
[13]BN-62/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania przy   

odbiorze 
[14]PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów   

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 
[15]PN-EN 12201-1÷3:2004Systemy przewodów z tworzyw sztucznych do  przesyłania wody 
[16]PE-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania materiałowe dotyczące   

systemów zewnętrznych i ich części składowych 
[17]PN-91/B-10728 Studzienki wodociągowe 
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[18]PN-B-02863:1997 Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Sieć wodociągowa   
przeciwpożarowa 

[19]PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 
[20]PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w   

instalacjach wodociągowych 
 
10.2. Inne dokumenty 
 

[21]Katalog rur ciśnieniowych PIPELIFE 
[22]Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe. ARKADY - 1987 r.  
[23]Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 

20.12.1996 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane 
gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U. nr 21/97 poz.111) 

[24]Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń wodno-
ściekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa 
Komunalnego w Warszawie 

[25] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w 
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 
poz. 1030) 

[26] „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych - zeszyt 3” - wydane przez 
COBRTI INSTAL. 
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1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
 

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru przejść pod drogami i rowami melioracyjnymi oraz kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną  
 
1.2. Zakres stosowania ST 
 

Specyfikacja Techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1. 
 
1.3. Zakres robót objętych ST 
 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia przejść pod drogami i 
rowami melioracyjnymi oraz kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną.  

Prace te obejmują: 
 prace przygotowawcze, 
 opłaty za zajęcie prawa przejazdu, 
 wykonanie przewiertu (przecisku) wraz ze stabilizacją gruntu pod urządzenia przeciskowe, 
 wykonanie studzienek zbiorczych (odwadniających), 
 odwodnienie, 
 zabezpieczenie przewodów przez podwieszenie, 
 montaż rur zabezpieczających, 
 prace uszczelniające, 
 uszczelnianie końcówek rur ochronnych, 
 ułożenie rur pod dnem rowu, 
 testy szczelności, 
 przywrócenie stanu pierwotnego dróg, drenów i kanałów, 
 kontrola jakości. 
 
1.4. Określenia podstawowe 
 
Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania 
budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka itp. 
Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na 
przykład droga, kolej, rurociąg itp. 
Droga - wydzielony liniami rozgraniczającymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi 
oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i 
budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na 
drodze. 
Rów melioracyjny – otwarty, ziemny rów służący do odwodnienia danego obszaru 
Rzeka – naturalny ciek wodny prowadzący wody powierzchniowe 
Skrzyżowanie podziemne – skrzyżowanie konstrukcji sieci przewodów pod powierzchnią danego 
terenu 
Rura ochronna – rura o średnicy większej niż średnica danego kanału, zabezpieczająca konstrukcję przed 
uszkodzeniem 
Wodociąg- przewód ciśnieniowy, służący do transportu wody pitnej od ujęcia do odbiorców.  
Kable energetyczne, telefoniczne – podziemne elektryczne, telefoniczne kable instalacyjne 
Kanalizacja sanitarna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzania ścieków bytowo 
- gospodarczych przewodami ciśnieniowymi lub grawitacyjnymi 
Kanalizacja grawitacyjna - sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona ścieków bytowo - 
gospodarczych przewodami grawitacyjnymi. 
Gazociąg - specjalnie zaprojektowana i zbudowana sieć rur przesyłająca gaz 
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1.5. Ogólne wymagania dotyczące przejść pod przeszkodami 
 
Ogólne wymagania dotyczące przejść pod przeszkodami oraz kolizji z istniejącą infrastrukturą techniczną 
podano w ST S-00.00.00. 
 

2. MATERIAŁY 
 
2.1. Wymagania ogólne 
 

Ogólne wymagania dotyczące przejść pod przeszkodami oraz kolizji z istniejącą infrastrukturą 
techniczną podano w S S-00.00.00. 
Wykonawca jest zobowiązany do: 

– stosowania materiałów zgodnych z dokumentacją techniczną i ST, 
– stosowania  innych materiałów jest uzależnione od decyzji Przedstawiciela Inwestora 
 

2.2. Zaprawa cementowa 
 

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać wymaganiom PN-B-14501. 
 
2.3. Rury  
 
Rury wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST S-03.00.00. 
 
2.4. Kruszywo 
 
Zgodny z normą PN-B-11113. 
 
2.5. Przechowywanie materiałów 
 

Wykonawca jest zobowiązany układać materiały według poszczególnych grup, wielkości  
i gatunków w sposób zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub 
pojedynczych elementów. 
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód 
opadowych. 
 
2.5.1. Rury  
 

Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub 
wielowarstwowo, albo w pozycji stojącej. W przypadku długiego składowania rury z tworzyw sztucznych 
należy zabezpieczyć przed promieniami słonecznymi. 

W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach 
drewnianych. Podobnie na podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej i jeżeli 
powierzchnia składowania nie odpowiada ww. wymaganiom. 
 
2.5.2. Kruszywo 
 

Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający 
je przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami kruszyw.  
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3. SPRZĘT 
 
3.1. Ogólne wymagania 
 
Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące sprzętu określono w ST S-00.00.00 Wymagania ogólne pkt III. 
 
3.2. Sprzęt do robót ziemnych 
 
Wykonawca przystępujący do wykonania przejść pod przeszkodami powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu:  
 żurawi budowlanych samochodowych, 
 koparek podsiębiernych, 
 maszyny do przewiertów poziomych, 
 sprzętu do zagęszczania gruntu, 
 samochód ciężarowy samowyładowczy, 
 

4. TRANSPORT 
 
4.1. Ogólne wymagania 
 

Ogólne wymagania i ustalenia dotyczące transportu określono w ST S-00.00.00 Wymagania 
ogólne pkt IV. 

 
4.2. Transport 
 

Materiały, mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczający je 
przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT 

 
5.1. Ogólne zasady prowadzenia robót 
 

Ogólne zasady prowadzenia robót podano w ST S-00.00.00 pkt V.  
 

5.2. Zasady prowadzenia robót 
 

Budowane rurociągi winne być tak lokalizowane, aby nie dochodziło do kolizji z istniejącą 
infrastrukturą podziemną, tak aby nie oddziaływały negatywnie na tę infrastrukturę, nie wywoływały 
zagrożenia katastrofą i możliwe było prowadzenie prac remontowych (tak na rurociągu jak i na 
infrastrukturze w jego otoczeniu). Odległości te określa Prawo budowlane i stosowne przepisy branżowe. 
Trasy przewodów wybrano z zachowaniem wymaganych bezpiecznych odległości od istniejącego i 
projektowanego uzbrojenia.  

W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem należy wykonać przekopy próbne w celu 
dokładnego ich zlokalizowania. Istniejące przewody należy zabezpieczyć przed załamaniem poprzez 
podwieszenie.  

Przed rozpoczęciem budowy Wykonawca powinien zwrócić się do ośrodka geodezyjnego o 
wytyczenie trasy sieci w terenie.  

Nie wyklucza się istnienia nie wskazanego na mapach (nie zgłoszonego do inwentaryzacji) 
uzbrojenia podziemnego tworzącego kolizje z projektowaną siecią. W miejscach skrzyżowań przewodów 
z istniejącym uzbrojeniem należy zachować minimalną odległość pionową równą 10 cm. W przypadkach 
uzasadnionych należy zastosować rury ochronne po uzgodnieniu z jednostkami branżowymi. W 
przypadku zaistnienia kolizji wymagających przebudowy istniejących urządzeń, Wykonawca zobowiązany 
jest niezwłocznie poinformować o tym jednostkę branżową odpowiedzialną za eksploatację kolidujących 
urządzeń i przyszłego Eksploatatora sieci w celu uzgodnienia sposobu przebudowy. Przebudowy należy 
dokonać w porozumieniu i pod nadzorem Eksploatatora sieci.   
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Mapy geodezyjne nie posiadają wszystkich rzędnych zagłębienia istniejących urządzeń uzbrojenia 
podziemnego.  
Dlatego założono, że:  
 kable energetyczne są standardowo posadowione ok. 0,8÷1,0 m poniżej poziomu terenu,  
 kable  telekomunikacyjne są standardowo posadowione ok. 0,6÷0,8 m poniżej poziomu terenu, 
 zagłębienie istniejących odcinków sieci kanalizacyjnej założono na głębokości 1,6 ÷1,8 m.  

Podczas prowadzenia prac w strefie korzeniowej drzew, prace należy prowadzić w sposób 
zapewniający właściwy stan biologiczny aby nie dopuścić do zniszczenia drzewostanu. W przypadku 
konieczności wycinki drzew uzyskać zgodę właściwych służb.   

Skrzyżowania przewodów z istniejącym uzbrojeniem należy wykonywać przy zastosowaniu 
zabezpieczeń w zakresie odległości poziomych i pionowych. 
W  przypadku  natrafienia  w  trakcie  budowy  rurociągu  na  niezinwentaryzowane  uzbrojenie 
podziemne należy roboty przerwać i zgłosić kolizję Inspektorowi Nadzoru oraz Użytkownikowi 
przewodu. 
 

Minimalne odległości skrajni przewodów wodociągowych  
o DN < 300 mm od  przewodów, urządzeń i obiektów infrastruktury technicznej powinna 
wynosić: 

Gazociągi powyżej ciśnienia 0,5 MPa 1,5  m 

Wodociągi do DN 300 mm 1,5  m 

Kanalizacja sanitarna, deszczowa o  DN ≤ 400 mm 1,0  m 

Kanalizacja sanitarna, deszczowa o  DN > 400 mm 2,0  m 

Kable telekomunikacyjne  0,5  m 

Kable oświetleniowe, elektroenergetyczne n/n 0,5 m 

Kable oświetleniowe, elektroenergetyczne s/n 1,0 m 

Słupy oświetleniowe i elektroenergetyczne  1,5  m 

Sieci cieplne  1,5  m 

Obiekty kubaturowe 3,0  m 

Przejścia podziemne, tunele komunikacyjne  2,0  m 

Linie rozgraniczające lub ogrodzenia trwałe 1,5  m 

Drzewa (od skrajni pnia) 2,0  m 

Pomniki przyrody 15  m 
 

W rejonie skrzyżowań lub zbliżeń z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi zabrania się 
pracy sprzętu mechanicznego (koparki, dźwigu). Strefa zagrożenia wynosi 30 m licząc prostopadle od osi 
linii elektroenergetycznej w każdą ze stron. Przed przystąpieniem do robót w pobliżu istniejącego 
uzbrojenia podziemnego należy dokonać przekopów próbnych (odkrywek) w celu ich dokładnej 
lokalizacji.  

Przy zbliżeniach i skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem podziemnym wykopy wykonywać 
sposobem ręcznym i pod nadzorem właściciela uzbrojenia.  

W przypadku skrzyżowania z kablami elektroenergetycznymi należy stosować normę PN-76/E-
05125. W projekcie przewiduje się zabezpieczenie istniejących kabli energetycznych lub 
telekomunikacyjne rurą dwudzielną - połówkami rur PCV Dz 110 na długości co najmniej 2,0 m – po 1,0 m 
od osi skrzyżowania mierząc prostopadle od rurociągu.  
Zamontowane rury osłonowe zapewniają ochronę rury medialnej przed obciążeniami i niekorzystnym 
działaniem korozyjnym gruntu. 

Zabezpieczenia istniejących wodociągów należy dokonać przez podwieszenie. Po wykonaniu 
obiektu liniowego w trakcie zasypywania wykopów zabezpieczenie podlega rozbiórce. 

W przypadku skrzyżowania z rurociągami gazowymi należy stosować normę PN-91/M-34501. W 
przypadku zbliżeń należy stosować się do warunków zawartych w odpowiednim (obowiązującym w 
momencie realizacji gazociągu) Rozporządzeniu Ministra w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać sieci gazowe. 
Zabezpieczenie  kabli, rurociągów, wodociągów i gazociągów  może  być  ewentualnie dokonane  w  inny  
sposób  uzgodniony  z Inżynierem. Zabezpieczenia istniejących wodociągów, rurociągów i kabli należy 
dokonać pod nadzorem Właścicieli lub Eksploatatora sieci.  
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Uszkodzone taśmy lokalizacyjne należy wymienić na nowe i połączyć z istniejącymi końcówkami. 
Wszystkie wykopy należy szalować co uniemożliwi powstawanie odłamów gruntu i uszkodzenia.  
W trakcie realizacji robót należy przestrzegać zaleceń innych użytkowników uzbrojenia zawartych w 
warunkach uzgodnienia Narady Koordynacyjnej, które stanowią integralną część wytycznych 
wykonawczych. 
Kolizje poziome i pionowe z istniejącym uzbrojeniem należy wykonać z zachowaniem odległości 
określonych w N-SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa 
dla kabli elektroenergetycznych oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 22 czerwca 2010 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. 2010 nr 115 poz. 773 ze zm.) dla kabli 
telekomunikacyjnych.  

 
5.2.1. Pas drogowy 

 
W niniejszym projekcie przewiduje się lokalizację przewodu w pasach dróg gminnych. Sytuacja 

dotyczy działki o nr ewid. 96, 118, i 171/2(obręb 0018 WĘGRZYNÓW) stanowiącej pas drogowy. Zgodnie 
z projektem odcinki wodociągowe prowadzone pod wyodrębnionymi drogami gruntowymi 
utwardzonymi i nieutwardzonymi należy wykonać z zastosowaniem rur osłonowych PEHD100 SDR17 DN 
180 mm.  Rurę przewodową wprowadzić należy do rury ochronnej za pomocą płóz ślizgowych. Przestrzeń 
pomiędzy rurą przewodową, a osłonową u wylotów należy uszczelnić manszetą z elastomeru lub silikonu.  
Na rury ochronne należy stosować rury o średnicach wewnętrznych pozwalających na pomieszczenie w 
nich połączeń rur przewodowych. Średnica wewnętrzna rury osłonowej winna zapewnić swobodny 
montaż i demontaż rurociągu przewodowego przy zastosowaniu odpowiednich płóz dystansowych 
dobranych zgodnie z instrukcją producenta. W miarę możliwości należy unikać w rurach ochronnych 
złączy rur przewodowych, a gdy to jest niemożliwe ze względu na długość przejścia pod przeszkodą, 
należy odcinek rury przeznaczony do ułożenia w płaszczu ochronnym, poddać próbie ciśnieniowej na 
powierzchni terenu przed wprowadzeniem przewodu do osłony.   
Do prowadzenia rur tworzywowych w rurach osłonowych, zaleca się stosowanie płóz dystansowych z 
tworzywa sztucznego montowanych na całym obwodzie rury.  
Płozy wraz z systemem manszet elastomerowych służą do zamykania przestrzeni między rurą ochronną i 
przewodową. 
Płozy zaopatrzone są w rolki jezdne, które znacznie ułatwiają prowadzenie rury przewodowej w rurze 
osłonowej. Płozy nie posiadają żadnych części metalowych. Odległość między płozami to 1,5 m (0,15 m od 
początku i końca przepustu).  
Płozy dobiera się na podstawie średnicy zewnętrznej rury przewodowej, średnicy wewnętrznej rury 
osłonowej, długości przepustu oraz wymagań dotyczących materiału wykonania płozy. Ilość elementów 
na obwód dobiera się zgodnie z tabelą wymiarową wybranego typu płozy. Określenie ilości elementów 
nośnych na obwód i wysokości płozy oblicza się zgodnie z odpowiednimi wzorami.  
Dobór manszet opiera się na znajomości średnicy zewnętrzna rury przewodowej oraz średnicy 
zewnętrznej rury osłonowej.  
Przejście poprzeczne przewodem wodociągowym PEHD100 SDR11 DN 110x10,0 mm  należy zrealizować 
z zastosowaniem rury osłonowej PEHD100 SDR17 DN 180x 10,7 mm,  płozy PEHD typ BR o wysokości 15 
mm a także manszety typu N przyjętą jak dla rur o wymiarach 100 x 180 mm (śr. rury przewodowej x śr. 
rury osłonowej). 
Przy przekraczaniu dróg rurę osłonową należy wyprowadzić poza obrys pasa drogowego min. 1,0 m. 
Długości rur dla poszczególnych dróg zaznaczono na planie zagospodarowania terenu. 
Urządzenia infrastruktury technicznej umieszczone w pasie drogi nie będą naruszać elementów 
technicznych drogi oraz nie będą  się przyczyniać do trwałego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu albo do 
zmniejszenia wartości użytkowej drogi. 
Infrastruktura podziemna usytuowana  na terenie dróg nie będzie zmniejszać stateczności i nośności 
podłoża oraz naruszać skrajni, urządzeń i elementów istniejącej infrastruktury technicznej. 
Przed przystąpieniem do budowy Inwestor bądź wykonawca winien uzyskać zezwolenie na prowadzenie 
robót w pasie drogowym. 
W czasie wykonywania robót należy przestrzegać warunków instytucji uzgadniających i dokonujących 
odbiorów technicznych.  
Miejsca robót ziemnych i montażowych przeprowadzonych w obrębie pasa drogowego i przejść należy 
zabezpieczyć przez ustawienie barier, kładek dla pieszych i oświetlenie w nocy światłami ostrzegawczymi 
oraz ustawienie odpowiednich znaków drogowych zgodnie z Kodeksem Drogowym. 
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5.2.2. Rowy melioracyjne 
 

Zgodnie z projektem odcinki wodociągowe prowadzone pod rowami melioracyjnymi należy 
wykonać z zastosowaniem rur osłonowych PEHD SDR 17 DN 180 mm.   
Skrzyżowania z rowami melioracyjnymi przewidziano wykonać na głębokości min. 1,3 m pod dnem z 
wyprowadzeniem rury osłonowej poza zarys rowu min. 1,0 m. 
Długości rur dla poszczególnych rowów zaznaczono na planie zagospodarowania terenu. 

  
 
5.3. Roboty ziemne 
 

Roboty ziemne należy przeprowadzić ręcznie lub mechanicznie zgodnie z dokumentacją 
projektową i ST S-02.00.00. 

 
5.4. Odtworzenie nawierzchni 
 

Na obszarze gdzie trasa przewodu zlokalizowana jest w drogach należy odbudować istniejące 
drogi przy zastosowaniu nawierzchni i podbudowy identycznej jak istniejąca lub z warunkami wydanymi 
przez zarządcę drogi.  

 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
 
 Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt VI. 
 
6.2. Kontrola, pomiary i badania 
 
6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania materiałów do betonu i 
zapraw. 
 
6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót 
 
 Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie 
i z częstotliwością określoną w niniejszej ST i zaakceptowaną przez Inżyniera. 
 W szczególności kontrola powinna obejmować: 
 sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów 

wysokościowych z dokładnością do 1 cm, 
 badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą, 
 badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa 

mineralnego lub betonu, 
 badanie odchylenia osi kolektora, 
 sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową założenia przewodów i studzienek, 
 badanie odchylenia spadku kolektora sanitarnego, 
 sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów, 
 sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów, 
 badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu, 
 sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych, 
 sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją. 
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6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania 
 
Dopuszczalne tolerancje i wymagania: 
 odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić 

więcej niż  5 cm, 
 odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m, 
 odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  3 cm, 
 odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  5 cm, 
 odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kolektora od osi 

przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać  5 mm, 
 odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno przekraczać -5% 

projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10% projektowanego spadku (przy 
zwiększonym spadku), 

 stopień ID zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien być zgodny z 
wymaganiami, 

 rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością  
do  5mm. 

7. OBMIAR ROBÓT 
 

Ogólne zasady obmiaru robót  robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt VII. 
 

8. ODBIÓR ROBÓT 
 
8.2. Ogólne zasady odbioru robót 
 
 Ogólne zasady odbioru robót podano w S-00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt VIII. 
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Przedstawiciela 
Inwestora, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne. 
 
8.3. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadza się dla poszczególnych faz robót 
podlegających zakryciu. Roboty te należy odebrać przed wykonaniem następnej części robót 
uniemożliwiających odbiór robót poprzednich. 
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: 

- roboty montażowe wykonania rur kanałowych i odgałęzień wraz z podłożem i drenażem, 
- wykonane studzienki kanalizacyjne, 
- wykonana izolacja, 
- zasypany zagęszczony wykop. 

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i 
poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. 
 

9. PODSTWA PŁATNOŚCI 
 

Wymagania ogólne dotyczące rozliczenia robót wraz z ceną jednostkową zamieszczono  
w ST S-00 00 00 „Wymagania ogólne” pkt IX. 
 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 
10.1. Normy 
 

[27]PN-85/B-01700 Wodociągi i kanalizacje. Urządzenia i sieć zewnętrzna.  
                                Oznaczenia graficzne 
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[28] PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania  
    i badania przy odbiorze 

[29]PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe 
[30]PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
[31]PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych 
[32]PN-87/B-01100 Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podział, nazwy i     

                             określenia   
[33]PN-B-19701:1997 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i   
         ocena zgodności 
[34]PN-B-06711          Kruszywo naturalne. Piasek do zapraw budowlanych 
[35]PN-B-02480  Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opisy  
     gruntów 
[36]PN-B-03020  Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli    
                                      Obliczenia statyczne i projektowe 
[37] PN-B-06050      Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie                 
                                       wykonania i  badania przy odbiorze 
[38]PN-B-09700  Tablice orientacyjne do oznakowania uzbrojenia przewodów   

wodociągowych. 
[39]BN-62/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania przy   

odbiorze 
[40]PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów   

wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania 
[41]PN-EN 12201-1÷3:2004Systemy przewodów z tworzyw sztucznych do  przesyłania wody 
[42]PE-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wodę. Wymagania materiałowe dotyczące   

systemów zewnętrznych i ich części składowych 
[43]PN-91/B-10728 Studzienki wodociągowe 
[44]PN-B-02863:1997 Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne. Sieć wodociągowa   

przeciwpożarowa 
[45]PN-B-10725:1997 Wodociągi. Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania. 
[46]PN-B-10720:1998 Wodociągi. Zabudowa zestawów wodomierzowych w   

instalacjach wodociągowych 
 
10.2. Inne dokumenty 
 

[47]Katalog rur ciśnieniowych PIPELIFE 
[48]Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje 

sanitarne i przemysłowe. ARKADY - 1987 r.  
[49]Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 

20.12.1996 w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać obiekty budowlane 
gospodarki wodnej i ich usytuowanie (Dz. U. nr 21/97 poz.111) 

[50]Wymagania BHP w projektowaniu, rozruchu i eksploatacji obiektów i urządzeń wodno-
ściekowych w gospodarce komunalnej. Wydawnictwo Centrum Techniki Budownictwa 
Komunalnego w Warszawie 

[51] Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w 
sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz.U. 2009 nr 124 
poz. 1030) 

[52] „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociągowych - zeszyt 3” - wydane przez 
COBRTI INSTAL. 

 
 
 
 
 
 

 
 

UWAGA:  Wszelkie  roboty  ujęte  w  specyfikacji  należy  wykonać  w  oparciu  o  aktualnie  obowiązujące  
normy i przepisy, nawet, jeśli w niniejszej specyfikacji nie zostały przywołane 


